

**מכרז פומבי מס' 3411/2024 למתן שירותי תכנון וביצוע של העברת ציוד והעתקתו משני אתרים קיימים בקמפוס למרכז לננו מדע וננוטכנולוגיה ע"ש רומן אברמוביץ בקמפוס אוניברסיטת תל אביב**

**הודעה מס' 3 למציעים**

**כללי:**

- בהתאם למסמכי המכרז שבנדון, להלן הבהרות למכרז.
- כדי לא לחשוף את זהות הפונה, ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה, אלא על פי נושא הפניה.
- במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה.
- כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן - יש לראותה כבקשה שנדחתה על ידי האוניברסיטה.
- בכל מקרה של סתירה בין קובץ הבהרות למסמכי המכרז, יגבר הראשון.

**\*\* תשומת לב המציעים לעובדה שהאוניברסיטה תהא רשאית לבצע ניהול משא ומתן וניהול הליך תחרותי נוסף (Best & Final) כמפורט בסעיף 10 במסמכי המכרז.**

הרינו להביא לידיעתכם כי ועדת המכרזים החליטה לדחות את המועדים הנקובים בסעיף 2 להזמנה להציע הצעות, באופן הבא:

מועדים	הליך
10.04.2024 עד השעה 12:00	מועד אחרון להגשת שאלות במסגרת הליך ההבהרות – <b><u>בנושא ביטוח בלבד</u></b> (מובהר כי שאלות בנושאים אחרים לא ייענו)
05.05.2024 עד השעה 12:00	מועד אחרון להגשת הצעות

מס' / המכרז/בהסכם/בנספח	השאלה	התייחסות האוניברסיטה
<b>מסמכי המכרז (כתב הכמויות):</b>		
.1	כתב כמויות	בכתב הכמויות שהתקבל למכרז קיימים פרק 01.01 "העברה פירוק והתקנת מכונות- TOOL INSTALL "המגדיר את המכונות לפי CLASS, בנוסף קיים פרק 01.09 – "רשימת כלים" – עם פירוט מכונות/ציוד לפירוק והתקנה, האם זה כפל? וגם הכמות מכונות לא תואמת
.2	כתב כמויות וBOM	על פי הבנתנו יש כתב כמויות עבור כל מכונה נשמח לקבל אותם.
.3	כתב כמויות	כתב הכמויות מתייחס לייצור ארבע פדיסטלים שלא בחדר הנקי, בתזרים חדר 1017 מכונות 186 487/1-2, עבור המכונות הנ"ל בחדר הנקי יהיה חיזוק רצפה מכתב הכמויות.(סעיף 01.06.01.01.06.01.0007 פרק אדריכלות)
.4	כתב כמויות	אין exist TILE VIEW , כל החומר יסופק על ידי קבלן מתקין.
.5	SOW וחווה	בהמשך לסיכום סיור הקבלנים שהתקבל – לא מובן מי אחראי על ההתקשרות מול הוונדורים
.6	כתב כמויות	סעיף 01.02.01.0001 רשום קומפלט 1100- האם למדידה או מחיר קומפלט

חתימות וחותמות המציע:

למדידה -מ"א	כני"ל 01.02.03.0002 - האם למדידה או מחיר קומפלט	כתב כמויות	.7
נדרשים ברזים BV PVC P1 (ראה מפרט של הצנרת ושל הברזים BV)	פרק PCW ו- DRAIN מופיע צנרת PVC וברזי PP- האם נכון?.	כתב כמויות	.8
ראה מצורף - אריחי אלקטרה. כולל מיקום חיזוקי רצפה קיימים	סעיף 01.06.01.0004 מופיע בהתאם לאריחים קיימים של אלקטרה. שלחו דגם בבקשה כדי שנוכל לתמחר.	כתב כמויות	.9
ראה מצורף רשימת בדיקות חדר נקי חברת VQC.	סעיף 01.06.01.0009 מי כותב פרוטוקול בדיקות ומה הבדיקות הנדרשות?	כתב כמויות	.10
ייצרנים מצויינים, באחריות הקבלן הראשי.	סעיף 01.07.03.0001/0002 שלחו שם ספק רלוונטי	כתב כמויות	.11
קוטר " 114.	סעיף 01.02.02.0005 לא ברור לאיזה קוטר מתייחס	כתב כמויות	.12
לא, פרופילים באחריות הקבלן הראשי וגם תכנון ואספקת חיזוקים באחריותו.	סעיף 01.06.01.0001 פתיחת BULK HEADS האם פרופילים להשלמה מסופקים ע"י האוניברסיטה. במדיה ולא מה סוג ודגם שנדרש	כתב כמויות	.13
ראה מצורף.	01.06.01.0002 נדרש לקבל מפרט קירות	כתב כמויות	.14
מצויין בשרטוטים צנרת P1, בהתאם למפרט הטכני וכתב כמויות של סעיף P1.	צנרת TVAC אינה מופיעה בכתב הכמויות. האם ימדד בהתאם לצנרת דומה?	כתב כמויות	.15
בהתאם לסעיפים 01.05.01.0003 - 01.05.01.0005 HONEYWELL MIDAS -	נא ציינו את הדגם של גלאי גז (חיישן ומשדר) האם מערכת גילוי גזים כוללת Horn/Strobes?	כתב כמויות	.16
משתנה ממכונה למכונה. לבדיקה פרטנית מול ה VENDOR	מבקשים לקבל את דגמי ויצרני כבלים למערכת (כולל כבלי תקשורת)	כתב כמויות	.17
כן, לא רצוי אם מתאפשר.	האם ניתן להעביר באותו POPOUT גם צנרת וגם כבלי חשמל ?	שאלות התקנה	.18

חתימות וחותמות המציע:

מספר קובץ	חלק מהוונדורים דורשים מספר סידורי של המכונות כדי לתת מחיר לתמיכה. המספרים הסידוריים לא כלולים בחומר של המכרז.	נספחים ושאלת חוזה	.19
טופל מולם. אם עדין יש בעיה נא לתקשר במייל עם עו"ד ליאור קנוש	חלק מהוונדורים מסרבים להציע מחיר לתמיכה (segen), או לא מגיבים (ThermoFisher, STI). איך להתיחס לתמיכת וונדור במקרים כאלה?	נספחים ושאלת חוזה	.20
קיים קובץ ברמדור – רשימת VENDORS. לנוחיות מצורף מחדש לתשובות.	נא לשלוח רשימת VENDOR של מכונות (כולל פרטי אנשי קשר) ורשימת מכונות באחריות	נספחים	.21
כן, ATP לפני פירווק ואחרי גמר העברה והפעלה. ראה קובץ הבהרות.	מבקשים לגבי כל ציוד האם נדרשת בדיקת יצרן לפני ואחרי העברה והאם באמת עובר או רק מועבר לאחסנה	SOW	.22
לצורכי עבודות ההקמה והעברה מספק קבלן ראשי המגיש את הצעתו למכרז.	מי מספק חליפות CR וערדליים?	SOW	.23
מיכלי איסוף מסופק עם המנדפים. ההתקנה וחיבור בשטח מבוצע על ידי הקבן הראשי בתיאום עם הספק ציוד.	COLLECTION TANK האם אספקה והתקנה באחריות קבלן מבצע?	מסמכי תתכנון	.24
כאשר מצויין EXIST הכוונה שקיים בשטח באותה מכונה ונדרש לפרק ולהעביר למקום חדש ולחבר את המערכת בהתאם לתזרים.	במידה ו על P&ID מצויין על האביזר/ציוד- EXIST האם קיים בשטח או הכוונה שזה להתקנה בלבד?	מסמכי תתכנון	.25
נכון, התחברות בפלנום אין POC.	עבור SEX לא קיים POC על הקבלן המבצע לעשות חדירה ללטרל קיים.?	מסמכי תתכנון	.26
נכון, הצינור להתחברות קיים בקומת SF אין POC.	עבור קווי, DRAIN לא קיים POC על הקבלן המבצע לעשות חדירה ללטרל קיים?	מסמכי תתכנון	.27
באחריות ה VENDOR של הציוד לספק	במידה ו על P&ID מצויין על האביזר/ציוד VENDOR מסופק עם הציוד להתקנה בלבד	מסמכי תתכנון	.28

חתימות וחתימת המציע:

ולוודא התאמה למקום החדש ואם נדרש החלפה. לכלול במסגרת האחראיות של ה VENDOR עם הקבלן הראשי.			
אם בתזרים אין צנרת שמתחברת למכונה מדובר בהעברה בלבד וחיבור חשמל.	במידה ולא קיים תזרים P&ID עבור מכונות מדובר על ציוד שלא מצריך חיבור צנרת רק העברה ובמידת - הצורך חיבור לחשמל?	מסמכי תתכנון	.29
אין DATA SHEET נפרד. בהתאם לכתב הכמויות	חסר DATA SHEET עבור אספקת GAZ BOX 2 חדשים	מסמכי תתכנון	.30
ירוכזו מספר TOOLS עבור הבדיקות האנליטיות	מבחינת בדיקות אנליטיות, מה הלו"ז העברה של הטולים. האם מספר טולים יעברו יחד ויהיה אפשר לרכז כמות קווים לבדיקות?	חוזה ו SOW	.31
חומר הצינור בהתאם לכתב הכמויות.	חסר SPEC עבור צנרת ואקום EXHAUST &	כתב כמויות	.32
מדובר במפרט צנרת P2 בהתאם למפרט הטכני.	חסר SPEC עבור דגם של PV	מפרט וכתב כמויות	.33
ראה ברמדור פרט איטום TYP – שעתיים עמידות אש	בבקשה הבהרה לגבי סעיפים: של " איטום פתחי אש שעתיים " – מה הכוונה?	כתב כמויות	.34
מיקום ואופן התקנה בהתאם למצב הקיים בבניין הישן. הנחיות ומיקום סופי על פי הוראות המזמין בשטח.	בבקשה הבהרה לגבי סעיפים " העברת מערכת שמע (אודיו)" , מיקום, אופן התקנה דגם.	כתב כמויות	.35
במידה ונפגע במהלך ההעברה- באחראיות הקבלן להחליף ולסדר את התקלה. אם מדובר בליקוי בעקבות בלאי או צורך בהחלפה לאבזור חדש (דרישות	עבור מכונות או ציוד שאינו באחריות, במידה ובעת ההפעלה יהיה נדרש החלפת חלקים, באחריות מי?	חוזה ו SOW	.36

חתימות וחותמות המציע:

(VENDOR ישולם על ידי הלקוח- אונ' תל אביב.			
על קבלן ה GC לבצע התקשרות חוזית מול ה VENDOR כך שילווה את הפירוק ואת ההתקנה והפעלת המכונה.	התקשרות חוזית עם ה VENDOR אם נדרש BTB מול האוניברסיטה. " מה הכוונה ל BTB?	חוזה וכתב הכמויות	.37
אין P&ID לא נדרש חיבורי צנרת. העברה בלבד. ארון מנירוסטה.	חדר 1017 - SS Cabinet504 - האם נידרש חיבורי צנרת? אין P&ID	מסמכי תכנון וכתב כמויות	.38
– "עזרה ראשונה" :הערה לא מובנת. מדובר בארון להעברה והתקנה בלבד.	חדר 1021 - 508 פרוק והעברה Cabinet עזרה ראשונה	מסמכי תכנון וכתב כמויות	.39
ציוד 502,505- ארונות בלבד ללא חיבורי גזים. 413,414 – ארון אכסון כימיקלים. אין חיבורי צנרת. העברה והתקנה בלבד. מופיע בקומת SF בשרטוט. בחדר כימיקלים	חדר 1032 – ציוד 505, 413,414,502 אין DATA. צריך הבהרות על איזה ציוד מדובר וחיבורים?	מסמכי תכנון וכתב כמויות	.40
ארון נירוסטה ללא חיבורי גזים. מידות על פי ה LAYOUT.	MAIN CORIDOR - פרוק והעברה Cabinet 503 על איזה ציוד מדובר?	ו כתב כמויות	.41
מדובר ב PVC. מופיע במפרט הטכני.	בבקשה הבהרה לגבי ספק P2 האם מדובר ב PP או PVC?	ו כתב כמויות, מפרט	.42
מצורף	נא לשלוח מקרא עבור P&ID	מסמכי תכנון	.43
עדיין אין סופי, יימסר לקבלן הזוכה	מבקשים לקבל תוכניות AS MADE בפורמט ACAD על מנת לתכנן בצורה מיטבית את שלב TOOL INSTALL	מסמכי תכנון	.44
מערכות FACILITY 1.6.24 הגעת GAS & CABINETS	מבקשים לדעת מה תאריך שנקבע לסיום וולידציה, במיוחד PQ (Performance qualification) למערכות ותשתיות הבניין (לדוגמה אויר דחוס, מערכות DI cooling water ככל שקיים, וכיו"ב)	לוחות זמנים	.45

חתימות וחתימת המציע:

- VMB .10.2024			
יש צורך בטופס DECONT. יפותח ביחד עם הקבלן הזוכה	ברצוננו לוודא האם יש צורך שמכונות שמועתקות יקבלו טופס Decommissioning מהאוניברסיטה או מהקבלן?	SOW	.46
צוותה ננו / והספק יעשה כמיטב יכולתם כדי לעביר את הציוד תוך שמירה על הביצועים הראשוניים שלה . התקנת ציוד במתקן החדש חייבת להסתיים במבחני קבלה על פי הקריטריונים שאושרו מראש . אם כתוצאה מההובלה מתרחשת פגיעה בביצועי הציוד , בעוד שלא היו אירועי ביטוח במהלך ההובלה , תיקון הציוד יבוצע על חשבון הננו-סנטר . על הקבלן לספק ביטוח לציוד במהלך ההובלה.	האם תוכל האוניברסיטה לטעון לנזקים שיופיעו בציוד שהועבר במהלך כל תקופת האחרייות או שתקבע פרוצדורה לפיה תסתיים העברת הציוד בהצלחה ולא ניתן יהיה לתבוע נזקים כלשהם בגינה?	חוזה ו SOW	.47
ראה תנאי המכרז, האוני צריכה לאשר כל קבלן משנה	האם האוניברסיטה תספק רשימה של ספקים מורשים לצורך ביצוע פירוק והרכבת המכונות בהתאם לדרישות המכרז? האם הקבלן הזוכה יוכל להשתמש בהם לצורך פעילות זו?	חוזה	.48
האריזה עפ"י הגדרות הוונדור/אוני התמחור לכל מכונה בנפרד.	האם לכל מכונה נדרשת אריזה באמצעות פוייל (שקית אלומיניום אם כן, האם התמחור לפי וארגז) מטר קוב או מחיר גלובלי לכל האריזות יחד?	SOW ואופן ביצוע עבודה	.49
כן. בהתאם לעמידה ב של CLASS החלל המותקן. כלול במחיר.	האם נדרש לנקות את המכונות לפני כניסתם לחדר הנקי, אם כן איזה רמת ניקיון נדרשת לבצע? האם כלול במחיר שיש להגיש?	SOW ואופן ביצוע עבודה	.50

חתימות וחתימות המציע:

51.	SOW ואופן ביצוע עבודה	שינוע מכונות -אנא אישורכם כי האוניברסיטה תדאג לכיסוי הרצפה בכל מקום בו ישונעו המכונות	כיסוי הרצפה והגנתה יבוצעו ע"י הקבלן .
52.	SOW ותחזוקת האתר	פינוי אשפה -כיצד מבוצע פינוי האשפה? האם נדרשת התמנה? האם באחריות הספק?	פינוי האשפה באחריות הקבלן למקום שפך מאושר ע"י הרשויות .
53.	ולידציה	בפרק ולידציה מופיע קומפלט כמות 1 . האם מתייחס לקו או לכול הבדיקות שיש לבצע במערכת	ולידציה לחדר הנקי – קומפלט 1 (אם יוחלט לעשות יותר מפעם אחת ישלמו לפי מספר הפעמים הנדרש)
54.		קובץ הבהרות – מכונות שלא מותקנות בצורה מלאה	
<b>הסכם :</b>			
1.	2.1.2	שורה רביעית : לאחר המילים "מתקנים והסדרים אחרים" יבוא המשפט "כפי הניתן לבדיקה סבירה טרם תחילת ביצוע העבודות."	לא מקובל
2.	2.1.4	נבקש כי בסוף הסעיף יבוא המשפט "בכפוף לכך שהאמור נגרם כתוצאה מאחריותו ושליטתו הבלעדית של הקבלן."	לא מקובל
3.	2.3	נבקש למחוק את הסעיף – אין זו אחריות הקבלן לדאוג לשילוב קבלני האוניברסיטה באתר.	לא מקובל
4.	3	שורה שניה : ברישא של השורה לאחר המילים "בדקם היטב" יבוא המשפט : "כפי הניתן לבדיקה סבירה טרם תחילת ביצוע העבודות."	לא מקובל
5.	6	בסיפא של הסעיף יתווסף המשפט : "בכפוף לכך שהעיכוב נובע מסיבות הקשורות לאחריותו ושליטתו הבלעדית של הקבלן, מובהר בזאת כי עיכובים שנגרמו לקבלנים אחרים הנובעים מסיבות הקשורות בלעדית לעבודתם לא יהיו באחריות הקבלן."	לא מקובל
6.	7	שורה שישית : ברישא של השורה לאחר המילים "ו/או להסיר מהרשימה עבודות המפורטות בה" יבוא המשפט "בכפוף לכך שזכויות הקבלן ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל דין לא תיפגענה." 2. בסוף הסעיף יבוא המשפט " מובהר בזאת כי בגין הגדלת עבודות יהיה זכאי הקבלן לתוספת תשלום בהתאם להצעת מחיר מאושרת ע"י שני הצדדי."	לא מקובל
7.	10.3	שורה ראשונה : לאחר המילים "המפרטים וההוראות" נבקש להוסיף את המילים "בכתב."	לא מקובל
8.	11.1	שורה שנייה -שלישית : בסיפא של שורה שנייה נבקש למחוק את המילים : "הנותנים לאוניברסיטה את מירב הזכויות ויחול תמיד הפירוש שיהיה לטובת האוניברסיטה בנסיבות העניין" במקומם יבוא המשפט "המקיימים את אומד דעת הצדדים טרם חתימת החוזה." שורה חמישית :	לא מקובל

חתימות וחתימת המציע :



	נבקש למחוק את המילים "אלא אם המסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם שאד יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם."		
לא מקובל	שורה שביעית: ברישא של השורה ולאחר המילים "שיש לנהוג לפיו" יבוא המשפט "בהתאם להסכם זה, ולאומד דעת הצדדים בעת ההתקשרות."	11.3	.9
לא מקובל	שורה שנייה: לאחר המילים "נוצרה דחייה בביצוע העבודות" יבוא המיים "בנסיבות התלויות בלעדית בקבלן." שורה רביעית – חמישית: נבקש כי המשפט הבא ימחק "המנהל יכריע בכל פירוש הנוגע לסתירה ו/או להבדל ו/או לאי התאמה ו/או לדו המשמעות ו/או לאי הבהירות כאמור לעיל והחלטתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור" במקומם יבוא המשפט "מובהר כי הפרשנות שתחול תהיה לפי אומד דעת הצדדים בעת ההתקשרות ולפי הוראות הסכם זה."	11.4	.10
לא מקובל	נבקש כי הוראות הפסקה השנייה ימחקו - קבלן לא אחראי בנושאי הבטיחות של הקבלנים שיועסקו ע"י האוניברסיטה במבנה.	17.1	.11
לא מקובל	שורה ראשונה: בסיפא של השורה נבקש כי המילים "מבלי שיהא עליו לנמק סירובו זה" במקומם יבוא המילים "תוך נימוק מקצועי רלוונטי לסרב ליתן את האישור." נבקש להבהיר כי לא ניתן לקבל זכות רחבה לסירוב ללא סיבה צריך להגדיר קריטריונים רלוונטיים.	22.1	.12
לא מקובל	נבקש כי הפסקה השנייה תימחק מאחר ולא רלוונטית לסוג העבודות.	22.2	.13
לא מקובל	שורה שנייה: לאחר המילים "תוך 14 (ארבעה עשר) ימים" תבוא המילה "ימי עסקים."	22.4	.14
לא מקובל	נבקש למחוק את הסעיף.	22.5	.15
לא מקובל	שורה שנייה: נבקש כי המילים "וזאת מבלי שיהא עליו לנמק הוראה זו" ימחקו, ובמקומם יבוא המשפט "בכפוף לנימוק מקצועי סביר בכתב אשר יועבר לידי הקבלן"	26.1	.16
לא מקובל	שורה שנייה: נבקש כי במקום הספרה "1,000" תבוא הספרה "500".	26.3	.17
לא מקובל	שורה שלישית: נבקש כי המילים "שיקבע ע"י האיגוד המקצועי לעובדים כאמור לסוגיהם ולדרגותיהם" ימחקו ובמקומם יבוא המילים "לפי החוק."	27.2	.18
לא מקובל	פסקה שלישית ורביעית – נבקש למחוק אישור רשמי מהרשויות לא באחריות הקבלן.	37	.19
לא מקובל	פיסקה שלישית: שורה ראשונה: נבקש כי המילים "יכריע בלעדית וסופית" ימחקו ובמקומם יבוא המילים "לפי הסטנדרט המקצועי המקובל והוראות הסכם זה."	37.1(א)	.20
לא מקובל	נבקש כי בסוף הסעיף פסקה ראשונה יתווסף המשפט: "והכל בכפוף לכך שהאמור נובע משליטתו ואחריותו הבלעדית בביצוע העבודות." פסקה	39	.21

חתימות וחתימת המציע:

	שנייה: נבקש כי המשפט "כמו כן ידאג הקבלן לקבלת אישורים מתאימים מטעם האוניברסיטה, הרשות המקומית, משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות".		
לא מקובל	בסוף הסעיף יתווסף המשפט: "אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות האוניברסיטה לעדכן את הקבלן בדבר עיכוב בעבודה מטעמה, ובמקרה כאמור תודיע האוניברסיטה לקבלן בהתאם".	41.2	.22
לא מקובל	שורה רביעית: בסיפא של הסעיף בפסקה הראשונה נבקש למחוק את המשפט "בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי".	44.1	.23
לא מקובל	שורה שלישית: נבקש כי במקום "המספר 2,000 ש"ח" יבוא המספר "1,000 ש"ח". פסקה שנייה ופסקה שלישית - נבקש למחוק את הפסקאות.	43	.24
לא מקובל	שורה ראשונה: נבקש כי לאחר המילים "בנקודות איסוף שיקבעו על ידו" תבוא המילה "באתר".	44.1	.25
לא מקובל	פיסקה רביעית: נבקש כי בסיפא של הפיסקה יתווסף המשפט "מובהר כי כי במקרה של הקטנת העבודה, הקבלן יהיה זכאי לתשלום בגין ציוד וחומרים עודפים אשר הוזמנו לצורך ביצוע העבודה ולא ניתן להחזירם לספק".	45	.26
לא מקובל	אופן תמחור שינויים בעבודות האם מקובל?	48-49	.27
אין צורך בהבהרה.	נבקש להבהיר את סעיף זה.	51.4(א)	.28
לא מקובל	שורה ראשונה: נבקש כי המילים "ממועד צו התחלת העבודה" ימחקו ובמקומם יבואו המילים "ממועד התחלת העבודה באתר בפועל" שורה שנייה: 1. נבקש כי לאחר המילה "באחריות" תמחקנה המילה "מלאה" ובמקומה יבואו המילים ע"פ דין. 2. נבקש כי לאחר המילים לשלמות הפרויקט ולכל פגיעה יבואו המילים "אשר נמצאים תחת אחריותו ושליטתו הבלעדית במסגרת העבודות שעליו לבצע בחלקו בפרויקט."	56.1	.29
לא מקובל	נבקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף המשפט: "ככל שמדובר באובדן או נזק שהינו באחריות הקבלן ע"פ דין".	56.2	.30
לא מקובל	נבקש כי בסוף הסעיף יתווסף המשפט "ע"י הקבלן".	56.3	.31
לא מקובל	שורה ראשונה: נבקש כי לאחר המילים "נזק" יבואו המילים "ישיר". בקש עי לאחר המילים "ו/או" יבואו המילים "אחריותו בגין". שורה שלישית: נבקש כי לאחר המילים האוניברסיטה ועובדיה, יבואו המילים "ובלבד שנגרם כתוצאה מסיבות הקשורות בלעדית אחריותו ושליטתו הבלעדית של הקבלן והכל בהתאם לפס"ד חלוט הקובע את אחריות הקבלן". נבקש כי המילה "לפצות", תוחלף במילה "לשפות ע"פ דין ולאחר פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו". שורה רביעית:	57.1	.32

חתימות וחתימות המציע:

	לאחר המילה "נזק" תבוא המילה "ישיר."		
לא מקובל	שורה ראשונה : במקום "24 שעות" תבוא הספרה "48 שעות".	57.2	.33
לא מקובל	שורה שנייה : לאחר המילים "עבודות האחריות," יבואו המילים "אשר נמצאים באחריותו ושליטתו הבלעדית של הקבלן במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה."	58	.34
לא מקובל	שורה ראשונה : נבקש כי במקום המילים "לפצות" יבואו המילים "לשפות ע"פ דין ולאחר פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו." נבקש כי במקום המילה "פרויקט" יבואו המילים "העבודות בפרויקט."	58	.35
ייערך שינוי בהסכם כך שביטוח העבודות הקבלניות ייערך ע"י המציע-ראו תיקון בגוף ההסכם	<b>שורה ראשונה:</b> 1. נבקש כי לאחר המילים הסכם זה או עפ"י " תימחק המילה "כל". פרק (1) נזק לרכוש בסוף המשפט נבקש להוסיף את המלל הבא " <b>לרבות חומרים ו/או מתקנים המשמשים לביצוע העבודות ומהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות בערך כינון.</b> נבקש להוסיף את המלל הבא: "הביטוח כולל את ההרחבות הבאות: "נזק ישיר מתכנון ליקוי, ו/או חומרים לקויים, ו/או עבודה לקויה /נזק לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, פריצה וגניבה, נזק עקיף מתכנון לקוי ו/או חומרים לקויים ו/או חומרים לקויים ו/או עבודה לקויה פינוי הריסות, הוצאות שכ"ט אדריכלים ויועצים". <b>פרק 2 (אחריות כלפי צד ג')</b> נבקש כי בסיפא של המשפט תימחק המילה "הביצוע" במקומה יבוא המלל " הביטוח תוך כדי ועקב ביצוע העבודות". נבקש להוסיף את המלל הבא : "בגבול אחריות שלא יפחת מ 20,000,000 ש"ח בגין מקרה אחד ומצטבר ע"פ הפרק, הביטוח ע"פ פרק זה יכלול את ההרחבות הבאות: (חבות הנובעת מנזק ישיר ו/או עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעים רעד והחלשת מטען), חבות בגין נזק גוף עקב שימוש בצמ"ה שהינו בגדר "רכב מנועי" ושאינו חובה חוקית לבטחו, שביתה והשבתה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח יכלול גם סעיף אחריות צולבת". <b>פרק 3 (אחריות מעבידים)</b> שורה ראשונה- נבקש כי לאחר המילים "פגיעה גופנית" יבואו המילים "ו/או מחלה מקצועית, נבקש כי לאחר המילים "במשך תקופת " תימחק המילה "הביצוע" ובמקומה תבוא המילה "הביטוח". בסיפא של הסעיף נבקש להכניס את המלל הבא "בגבול אחריות שלא יפחת מ 20,000,000 ש"ח לאירוע ובמצטבר ע"פ הפרק , למען הסר ספק, יצויין כי השיפוי ע"פ הפרק חל מעבר לכל סכום המשולם או אמור להיות משולם ע"י המוסד לביטוח לאומי.	59.1	.36
ייערך שינוי בהסכם כך שביטוח העבודות הקבלניות ייערך	שורה ראשונה נבקש כי לאחר המילה " הקבלן" יתווספו המילים "וקבלני המשנה (מכל דרגה.)"	59.1.2	.37

חתימות וחתימות המציע:

ע"י המציע- ראו תיקון בגוף ההסכם	נבקש כי בסיפא של הסעיף יכנס המלל הבא : "הפוליסה תהיה ראשונית וקודמת לביטוחי הקבלן וקבלני המשנה."		
ייערך שינוי בהסכם כך שביטוח העבודות הקבלניות ייערך ע"י המציע- ראו תיקון בגוף ההסכם	נבקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף המלל "בשלושת הפרקים בפוליסה יכלל סעיף לפיו המבוטח מוותר על זכות התחלוף כלפי הקבלן ו/או מי מטעמו (לרבות קבלני המשנה) למעט מי שגרם נזק בזדון."	59.1.3	.38
ייערך שינוי בהסכם כך שביטוח העבודות הקבלניות ייערך ע"י המציע- ראו תיקון בגוף ההסכם	שורה ראשונה : נבקש כי ברישא של הסעיף ימחק המשפט "בכפוף למילוי כל התחייבותיו של הקבלן ע"פ ההסכם."	59.1.4	.39
ייערך שינוי בהסכם כך שביטוח העבודות הקבלניות ייערך ע"י המציע- ראו תיקון בגוף ההסכם	שורה ראשונה : נבקש כי ברישא של הסעיף תימחק המילה "יאפשר" ובמקומה תבוא המילה "יעביר", בנוסף לאחר המילה "לקבלן" תוחלף המילה "לעייין" במילה "העתק פוליסת ביטוח." נבקש כי לאחר המילים "העבודות הקבלניות" יבוא המילים על נספחיה לרבות דו"ח הסקר חיתום. שורה שנייה : נבקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף המשפט "בכפוף לקבלת העתק"	59.1.5	.40
ייערך שינוי בהסכם כך שביטוח העבודות הקבלניות ייערך ע"י המציע- ראו תיקון בגוף ההסכם	שורה ראשונה : נבקש כי לאחר המילה "למזמין" תוחלף המילה "מיד" במילה בהקדם האפשרי." שורה שנייה : בסיפא של השורה ולאחר המילים "אחראי" תוחלף המילה "בלעד" במילה "ע"פ דין". שורה רביעית : נבקש כי בסיפא של השורה ולאחר המילים כלפי המזמין יתווסף המלל הבא : "למעט מי שגרם לנזק בזדון."	59.7.1	.41
ייערך שינוי בהסכם כך שביטוח העבודות הקבלניות ייערך ע"י המציע- ראו תיקון בגוף ההסכם	שורה ראשונה : נבקש כי לאחר המילים "יהיה אחראי" יבוא המילים "ע"פ דין".	59.1.8	.42
ייערך שינוי בהסכם כך שביטוח העבודות הקבלניות ייערך ע"י המציע- ראו תיקון בגוף ההסכם	שורה שניה : נבקש כי בסיפא של השורה לאחר המילה "על פי" תימחק המילה "כל".	59.1.9	.43
ייערך שינוי בהסכם כך	שורה ראשונה : נבקש כי ברישא של השורה ולאחר המילים "תא הזכות"	59.1.10	.44

חתימות וחתימת המציע:

שביטוח העבודות הקבלניות ייערך ע"י המציע- ראו תיקון בגוף ההסכם	תימחק המילה "הבלעדית". נבקש כי בסיפא של השורה ולאחר המילים "נזק לעבודות" יבוא המשפט "על אף האמור לעיל, תגמולי ביטוח עד לסך 500,00 ש"ח ישולמו ישירות לקבלן."		
לא מקובל- ראו התיקון שנערך בסעיף	שורה ראשונה : נבקש כי לאחר המילים "על פי" תימחק המילה "כל." שורה שנייה : נבקש כי בסיפא של השורה לאחר המילה "למשך" תימחק המילה "כל." נבקש כי בסיפא של הסעיף ימחק המשפט "בה עשוי להימצא אחראי על פי כל דין" ובמקומו יבוא המשפט "של 3 שנים לאחר ביצוע העבודות ע"י הקבלן."	59.2.1	.45
לא מקובל	שורה שנייה : נבקש כי במקום הספרה 600,000 ש"ח" תבוא הספרה "500,000" נבקש כי בסיפא של הסעיף תבוא המילה "ובמצטבר."	59.2.2	.46
לא מקובל	שורה שנייה : לאחר המילים "בגבול אחריות" ימחקו המילים "שלא יפחת." שורה שלישית : נבקש כי ברישא של השורה המילה "לכלול" תוחלף במילה "לשפות", נבקש כי בסיפא של הסעיף ולאחר המילים "מחדלי הקבלן ו/או" תבוא המילה "בגין."	59.2.4	.47
גבול האחריות בביטוח מוצר יתוקן ל- 5 מיליון ש"ח ניתן להציג ביטוח משולב בתנאים הנקובים בסעיפים הרלבנטיים	שורה ראשונה : לאחר המילים "ביטוח חבות המוצר" יבואו המילים "(משולב מקצועית.)" המילים "כל" ימחקו בכל מקום בהם הם כתובות בשורה. שורה שלישית : ברישא של הסעיף ולאחר המילים "בגבול אחריות בסך" תימחק הספרה "20,000,000" ובמקומה תבוא הספרה "4,000,000"	59.2.5	.48
לא מקובל	שורה רביעית : בסיפא של הסעיף ולאחר המילים כהגדרתו בפוליסה "ובלבד שהנזק אירע לאחר שהעבודה הושלמה ונמסרה למזמין"		
לא מקובל	שורה חמישית : ברישא של השורה ולאחר המילים "בגין אחריות אשר" ימחקו המילים "עלולה להיות מוטלת" ובמקומם תבוא המילה "תוטל" בסיפא של השורה ולאחר המילים "מחדלי הקבלן" יבוא המשפט "ואחריותו בגין", והמילים "או עקב המוצרים והעבודות" ימחקו.		
ראו תיקון "ו/או" נוסח מקביל"	שורה תשיעית בסיפא של הסעיף המילים "בכפוף לשינויים הנקובים לעיל" יוחלפו במילים "או נוסח דומה לו"		

חתימות וחתימות המציע :

<p>גבול האחריות בביטוח מוצר יתוקן ל- 5 מיליון ש ניתן להציג ביטוח משולב בתנאים הנקובים בסעיפים הרלבנטיים</p> <p>-----</p>	<p>שורה ראשונה : ברישא של השורה ולאחר המילים "ביטוח אחריות מוצר" יבואו המילים "משולב מקצועית"</p>	<p>59.2.6</p>	<p>.49</p>
<p>לא מקובל</p> <p>-----</p>	<p>שורה שנייה : בסיפא של השורה ולאחר המילים "בעקיפין לביצוע" יבואו המילים "עבודות נשוא."</p>		
<p>גבול האחריות בביטוח מוצר יתוקן ל- 5 מיליון ש ניתן להציג ביטוח משולב בתנאים הנקובים בסעיפים הרלבנטיים</p> <p>-----</p>	<p>שורה שלישית : נבקש כי הספרה "10,000,000" תוחלף בספרה "4,000,000"</p>		
<p>לא מקובל</p> <p>-----</p>	<p>שורה חמישית : בסיפא של השורה נבקש למחוק את המילה "עלולה להיות."</p>		
<p>לא מקובל</p> <p>-----</p>	<p>שורה שישית : ברישא של השורה ולאחר המילים "מחדל של הקבלן" ימחקו המילים "ו/או של מי" ובמקומם יבואו המילים "אחריותו בגין."</p>		
<p>לא מקובל</p> <p>-----</p> <p>לא מקובל</p>	<p>שורה ראשונה : נבקש כי לאחר המילים "לידי המזמין" ימחק המשפט "לא יאחר מ 7 (שבעה) ימים מיום החתימה על הסכם זה</p> <p>שורה שלישית : ברישא של השורה נבקש למחוק את המילים "לא יאחר מ-7- יום לפני מועד" ובמקומם תבוא המילה "עם"</p>		<p>.50</p>
<p>לא מקובל</p>	<p>שורה ראשונה : לאחר המילים "רשאי לבטלם" יבואו המילים "במהלך תקופת הביטוח." שורה שנייה : במקום המילים "בדואר רשום" יבואו המילים "בכתב."</p>	<p>59.2.8</p>	<p>.51</p>
<p>לא מקובל</p>	<p>שורה שנייה : ברישא של השורה ולאחר המילים "המזמין או" יבואו המילים "בגין מי." שורה שלישית :</p>	<p>59.2.9</p>	<p>.52</p>

חתימות וחתימות המציע :

	נבקש כי בסיפא של השורה יתווסף המלל "למעט, פוליסת העבודות הקבלניות שראשונית וקודמת לביטוחי הקבלן וקבלני המשנה מטעמו."		
לא מקובל	<b>שורה ראשונה:</b> ברישא של השורה ולאחר המילים " הרכוש של הקבלן" יבוא המילים "שאינם מהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות". <b>שורה שנייה:</b> ברישא של הסעיף נבקש כי בתחילת השורה תתווסף המילה "בגין". נבקש כי המילים "כל יחיד מיחידי המבוטח וכן כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח או הקשור לעבודה" ימחקו.	59.2.10	.53
לא מקובל	<b>שורה שנייה:</b> ברישא של השורה לאחר המילים "בפוליסות הביטוח" יבואו המילים "של הקבלן". בסיפא של השורה ולאחר המילים "העבודות הקבלניות" יבואו המילים "ביטוחי עבודות קבלניות בגין אחריות על פי דין"	59.3.1	.54
לא מקובל	<b>שורה שנייה:</b> בסיפא של הסעיף נבקש למחוק את המילים "פעם בפעם לפי הצורך" ובמקומם יבואו המילים "תקופת ביטוח". <b>שורה שלישית:</b> לאחר המילים "עד מועד" ימחקו המילים "תשלום חשבון סופי" ובמקומם יבואו המילים "סיום העבודות ע"י הקבלן". <b>שורה רביעית:</b> בסיפא של שורה ולאחר המילים "ו/או חבות מוצר" תבוא המילה משולבים.	59.3.2	.55
לא מקובל	נבקש כי בסיפא של הסעיף יבוא המשפט "למעט אחריות המזמין לעריכת ביטוח קבלניות כמפורט בנספח הביטוח".	59.3.3	.56
לא מקובל	<b>שורה ראשונה:</b> בסיפא של השורה נבקש למחוק את המילה "בהסכם" ובמקומה תבוא המילה "בנספח". <b>שורה שנייה:</b> נבקש למחוק את המילה "לגרום" ובמקומה תבוא המילה לפעול".	59.3.4	.57
לא מקובל	<b>שורה שנייה</b> במקום המילים "יערוך" יבואו המילים "רשאי לערוך". <b>שורה שלישית</b> לאחר המילים "ע"י הקבלן" יבוא המלל "(שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודות" <b>שורה רביעית</b> לאחר המילים "ו/או" תבוא המילה "בגין". בהמשך המשפט ימחקו המילים " כל יחיד מיחידי המבוטח, וכן כל אדם או גוף שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו טרם קרות מקרה הביטוח או הקשור לעבודה".	59.3.5	.58
לא מקובל	נבקש כי בסיפא של הסעיף ימחקו המילים "וקבלני המשנה שלו".	59.3.6	.59
לא מקובל	נבקש כי בסיפא של הסעיף ימחק המשפט "למען הסר ספק האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקלני משנה מוטלת על הקבלן".	59.3.7	.60
ראו תיקון בגוף ההסכם	נבהיר כי האמור בסעיף זה יחול רק במקרה שמדובר בנוק שהוא נזק ישיר הנובע מסיבות הקשורות בלעדית לאחריותו ושליטתו של הקבלן בביצוע עבודותיו בפרויקט.	59.3.8	.61
לא מקובל	שורה ראשונה: ברישא של השורה ולאחר המילים "את המזמין" יבואו המילים "והבאים מטעמו" ברישא לאחר המילים "מנהל הפרויקט" ימחקו המילים "ואת כל	59.3.9	.62

חתימות וחתימות המציע:

	<p>הבאים מטעם" ובמקומם יבואו המילים "בכפוף להדדיות"  <b>שורה שנייה:</b>  ברישא של השורה ולאחר המילים "לביצוע העבודות" ימחקו  המילים "וכל הבאים מטעם של הנ"ל" ובמקומם יבואו  המילים "בכפוף להדדיות".  בסיפא של הסעיף ולאחר המילים עלול תימחק המילה  "להיגרם" במקומה תבוא המילה "יגרם", בהמשך לאחר  המילה "לרכוש" יבואו המילים "שאינו מהווה חלק בלתי נפרד  מהעבודות".  <b>שורה שלישית:</b>  ברישא של השורה ולאחר המילה "כלשהו" תבוא המילה "של  הקבלן".</p> <p><b>הערה כללית:</b></p> <p>בסיפא של הסעיף יבוא המשפט "האמור לעיל בגין נזק לרכוש  שאינו מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודות".  לאחר המשפט "הוראות פרק זה מהוות תנאי יסודי בהסכם זה"  יבוא המשפט – "על אף האמור לעיל אי המצאת אישור ביטוח  במועד לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם אלא אם חלפו 10 ימי  עסקים ממועד בקשת המזמין בכתב לקבלן להמצאת אישור  ביטוח כאמור".</p>		
לא מקובל	נבקש למחוק את הסעיף הקבלן לא מספק אישורי רשויות מוסמכות, הקבלן יעשה מאמצים סבירים לספק לאוניברסיטה את המסמכים הנדרשים לצורך אישור רשויות.	70.3.1	.63
לא מקובל	שורה ראשונה : נבקש כי המילים ו/או לקבל אישורים מרשויות מוסמכות כלשהן" ימחקו . שורה שלישית : נבקש כי המילים ו/או להשיג אישורי רשויות מוסמכות כלשהן" ימחקו.	71.2	.64
לא מקובל	נבהיר כי תקופת האחריות והבדק חופפות, ויהיו לשנתיים	73-74	.65
לא מקובל	נבקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף המשפט: "מובהר כי האמור לעיל לא יחול במקרה בו מועד התחלת העבודות, או הפסקת העבודות נובעים מסיבות אשר לא תלויות בקבלן בלעדית."	82.4	.66
לא מקובל	שורה ראשונה: לאחר המילים "בביצוע הפרויקט יבואו המילים "בנסיבות התלויות בו באופן בלעדי."	82.5	.67
לא מקובל	נבקש למחוק את הסעיף, נבהיר כי רשלנות נקבעת בהתאם להחלטה שיפוטית.	82.6	.68
לא מקובל	לאחר המילים במקום המילים "שבעה ימים" יבואו המילים "שבעה ימי עסקים."	83.3	.69
לא מקובל	מובהר כי בכל מקרה של תפיסה תשלם האוניברסיטה לקבלן בגין כל העבודות, החומרים, הציוד אשר תעשה שימוש, ללא תשלום לא תאושר תפיסה. מובהר בנוסף, כי זכות התפיסה תתקיים רקב לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את עבודותיו ולא עשה זאת תוך זמן סביר ממועד הודעת האוניברסיטה.	הפקעת הפרויקט מידי הקבלן- 81-88	.70
לא מקובל	נבהיר כי הוראות המנהל יקבעו בהתאם לתנאים הסטנדרטים המקצועיים המקובלים בשוק התואמים את העבודות נשוא הסכם זה.	88	.71
<b>נספחים:</b>			
ראה מצורף	קובץ הבהרות להעברה של מספר מכונות		.1
לא מקובל- ראו התיקון שנעשה לעניין זה באישור הביטוח	מובהר כי נספח הביטוח יועבר בהתאם לשינויים הרלוונטיים והכיסויים הביטוחיים של הקבלן	נספח ביטוח	.2

חתימות וחתימות המציע:



**המציעים נדרשים לצרף מסמך זה, חתום כנדרש, כחלק בלתי נפרד מההצעה המוגשת מטעמם  
לאוניברסיטה.**

חתימות וחורתמות המציע: \_\_\_\_\_