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 ה ס כ ם
 

 2020אביב, ביום      לחודש              -שנערך ונחתם בתל

 

 

 

 

 

 ב י ן

 

 אביב-אוניברסיטת תל
 ("האוניברסיטה")שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם 

 

 מצד אחד,

 

 

 ל ב י ן

 

 

 ("הקבלן")שייקרא להלן, לשם הקיצור, בשם 

 

 מצד שני,

 

 

 

 

 פרק ראשון: הגדרות ומבוא
 

 ה ג ד ר ו ת

 

 

 הפירוש הרשום בצידם, דהיינו: בהסכם זה יהא למונחים הבאים

 

אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר במעבדה ע"ש בלווטניק בבניין בריטניה בקמפוס  העבודה

 .אוניברסיטת תל אביב

 

 תבוצע העבודה.המבנה או המקרקעין שבהם, מתחתם ו/או מעליהם  האתר

 

אשר ימונה ע"י האוניברסיטה כמתכנן שתכנן את העבודה, או כל מתכנן אחר,  בע"מ ויסוקר שטרן המתכנן

 העבודה לצרכי הסכם זה.

 

סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה של האוניברסיטה וכל מי שימונה על ידו, לעניין הסכם זה או כל חלק  המנהל

 ממנו.

 

מי שנתמנה, או יתמנה מזמן לזמן, ע"י האוניברסיטה מהנדס המערכות של האוניברסיטה ו/או  מנהל הפרויקט

 ביצוע העבודה או כל חלק ממנה.לפקח על 

 

המפרטים הטכניים של העבודה, המצ"ב להסכם ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו, לרבות כל שינוי  המפרטים

 במפרטים טכניים אלה, או מי מהם, שיאושר, מזמן לזמן, בכתב, ע"י המנהל.

 

 ד ממנו.רשימת הכמויות והמחירים המצ"ב להסכם ומהווה חלק בלתי נפר כתב הכמויות
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 התכניות

 

התוכניות של העבודה, שהן חלק ממסמכי המכרז, המהוות חלק בלתי נפרד מההסכם, לרבות כל 

 שינוי בתוכניות אלה, או מי מהן, שיאושר, מזמן לזמן, בכתב, ע"י המנהל.

 

 האוניברסיטה והקבלן יחדיו. הצדדים

 

 .3315/2020מכרז פומבי מס'  המכרז

 

 

 
 מ  ב  ו  א

 

 .וברצון האוניברסיטה לבצע את העבודה, הכל עפ"י ובהתאם לתוכניות, למפרטים ולכתב הכמויות י ל ה ו א

 

 ;והקבלן הציע לאוניברסיטה למסור לו את ביצוע העבודה והאוניברסיטה הסכימה לכך ו ה ו א י ל

 

העבודה לקבלן, היקפה  וברצון הצדדים להסדיר את מסכת היחסים ביניהם בכל הנוגע למסירת ביצוע ו ה ו א י ל

של העבודה, מועדי ביצועה, אופן וטיב הביצוע והפיקוח עליהם, התמורה שתשלם האוניברסיטה עבורה 

 ;וכל הקשור והכרוך בכך, הכל עפ"י  ובהתאם למפורט בהסכם זה לעיל ולהלן

 

 
 לפיכך הותנה, והסכם והוצהר בין הצדדים כדלהלן:

 

 
1. - - -  

הסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומחייבים את הצדדים במידה שווה ליתר ההגדרות והמבוא ל 1.1

 תנאיו.

 

שמות הפרקים וכותרות הסעיפים הוכנסו להסכם זה כמראי מקומות בלבד ואין להשתמש בהם  1.2

 לפירוש הוראותיו.

 

 

 פרק שני:  הצהרות הקבלן
 

 
 ביקור באתר ובדיקתו: .2

 

באתר ובחן אותו באופן יסודי, את דרכי הגישה אליו, השטח הפנוי הקבלן מצהיר בזה כי ביקר  2.1

לעבודה ולאחסנת חומרים, מיקומם של צינורות מים ראשיים, קווי חשמל, טלפון, ביוב, תיעול 

 וכיו"ב ומיקומם של מבנים, מתקנים והסדרים אחרים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה ומחירה.

 

כאי לטעון כי לא ידע את פרטי הגורמים האמורים לעיל, או מי מהם, הקבלן לא יהא רשאי ו/או ז 2.2

 ו/או כי לא הביא בחשבון גורמים אלה, או מי מהם, בעת הגשת הצעתו לביצוע העבודה.

 
 בדיקת מסמכים: .3

 

בתוכניות, במפרטים ובכתב הכמויות, בדקם היטב והבין את  -לפני הגשת הצעתו  -הקבלן מצהיר בזה כי עיין 

ם, כי המחירים שבהצעתו נקבעו על ידו לאור הביקור באתר ובדיקת המסמכים האמורים לעיל וכי תוכנ

 מחירים אלה מהווים תמורה מלאה והולמת עבור כל התחייבויותיו שעפ"י הסכם זה.
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 התקשרות האוניברסיטה עם קבלנים אחרים: .4

 

רשאית, לפי שיקול דעתה שלה, להתקשר  הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו ומוסכם על ידו שהאוניברסיטה תהא

ישירות עם קבלנים אחרים בהסכמים לפיהם יבצעו קבלנים אחרים אלה, בכל זמן )לרבות במהלך ביצוע 

 העבודה( באתר ו/או במבנה, עבודות אחרות.

 

 

 העבודהפרק שלישי:  
 
 ה ה ת ק ש ר ו ת: .5

 

, כאמור בהסכם זה, לרבות לבצע את העבודה האוניברסיטה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל בזה על עצמו

  .הווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, המ3315/2020 ובמסמכי המכרז שקדם לחתימתו ושמספר

 
 היקף ההתקשרות: .6

 

הוראות הסכם זה מחייבות את הקבלן לבצע את העבודה בשלמותה ובכלל זאת לדאוג, בעצמו, ועל חשבונו 

ך, להמצאת החומרים והובלתם, הכלים, המכונות, הציוד, המתקנים וכל האדם שיידרש לצורך כ-להמצאת כח

דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לביצוע העבודה במועדים, ברמה ובטיב האמורים בהסכם זה במסמכים 

 המצורפים אליו.

 
 התחייבויות הקבלן בדבר אופן ביצוע העבודה: .7

 

מזמן  -פרטים וכתב הכמויות, בהתאם להנחיות שתינתנה לו הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודה עפ"י המ

ע"י המנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או המתכנן, מחומרים כאמור בפרק השביעי להסכם זה, באמצעות  -לזמן 

 אדם מיומן כאמור בפרק השישי להסכם זה, הכל במועדים ברמה ובטיב שיהיו לשביעות רצון המנהל.-חוכ

 
 כים אחרים והזכויות בהם:אספקת תוכניות ומסמ .8

 

כתב הכמויות וכל יתר המסמכים הקשורים בהם, הינם רכושה של התכניות, המפרטים,  8.1

האוניברסיטה ואסור לקבלן להעתיקם ו/או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא לשם ביצוע 

 העבודה.

 

 ,במספר שיידרש לקבלןוכתב הכמויות  , התכניותהאוניברסיטה תספק לקבלן העתקים של המפרטים 8.2

לשם ביצוע העבודה. בגמר ביצוע העבודה יחזיר הקבלן לאוניברסיטה את כל   ,לדעת המנהל

המפרטים, כתבי הכמויות וכל המסמכים הקשורים בהם )לרבות העתקיהם( שיימצאו ברשותו, אם 

 יידרש לכך ע"י המנהל.

 
 יישוב סתירות בין המסמכים המהווים הסכם זה: .9

 

מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הסכם זה העוסקת בצדדים הטכניים של בכל  9.1

רשת, באחד והעבודה )כמו למשל, חומרים, כמויות, מדידות וכיו"ב( לבין הוראה, ברורה ומפ

המסמכים המצורפים אליו, יהא כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בגוף 

 הסכם זה.

 

כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הסכם זה, שאינה עוסקת בצדדים ב 9.2

הטכניים של העבודה, לבין הוראה באחד המסמכים המצורפים אליו, יהא כוחה של ההוראה האמורה 

 בחוזה עדיף על כוחה של ההוראה האחרת.
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ת, התרשימים, תוכניות העבודה גילה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים, כתב הכמויו 9.3

 -מיד  -והשרטוטים, או שהיה הקבלן מסופק ביחס לפירושו הנכון של מי מהם, יודיע על כך הקבלן 

 למנהל שיחליט בדבר הפירוש ו/או האופן לפיהם יש לנהוג והחלטתו בנדון תהא סופית ומכרעת.

 
 

 פרק רביעי:  פעולות מוקדמות
 

 
 מ ב ו ט ל .10

 
 למ ב ו ט  .11

 

 אספקת חשמל: .12

 

התקנת רשת חשמל זמנית. יתקין הקבלן רשת חשמל מתאימה לתאורת  -לדעת המנהל  -חייבה העבודה 

 האתר ו/או להפעלת הציוד, המכונות והכלים שישמשו לביצוע העבודה ויפרק רשת זו עם סיום העבודה.

 

הרשת שיתקין הקבלן ובין  כל הוצאות משך תקופת ביצוע העבודה )בין שאספקה זו תיעשה באמצעות

 שתיעשה מרשת החשמל של האוניברסיטה(, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 

 

 

 פרק חמישי: התחייבויות כלליות של הקבלן בתקופת הביצוע
 

 
 בטיחות: .13

 

פי כל דין ותנאים לשמירת שלום העובדים -הקבלן מתחייב להנהיג באתר תנאי בטיחות הנדרשים על 13.1

-ם בהתאם להוראות כל דין, ובמיוחד בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"לורווחת

, תקנות 1988-והתקנות שהוצאו מכוחה, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח 1970

-, ובהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד2007הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( 

 "(.דיני הבטיחותו מכוחו )להלן, ביחד ולחוד: "והתקנות שהוצא 1954

 

הקבלן יהיה אחראי לקיום הוראות דיני הבטיחות באתר. מוצהר במפורש, כי לא יהיה בכל מעשה  13.2

ו/או מחדל ו/או הוראה של האוניברסיטה ו/או של המנהל ו/או של מנהל הפרויקט ו/או של מאן דהו, 

פי דיני -לשמירת, אכיפת וקיום הוראות הבטיחות על כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית

 הבטיחות.

 

הקבלן מצהיר, כי מוכרים וידועים לו כל החוקים, התקנות והדינים החלים על העבודות, ובמיוחד,  13.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור, דיני הבטיחות, כי בדק את הסיכונים הקיימים באתר העבודה, כי יש 

הידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות אלה, וכי ברשותו כל ציוד לו ולעובדיו הניסיון ו

הבטיחות המתאים לביצוע העבודה תוך הבטחה מלאה של בטיחות ובריאות עובדיו, עובדי 

 האוניברסיטה ועוברי אורח. 

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הקבלן, כי יש לו ולעובדיו הידע והניסיון להתמודד עם 

 ונים ונושאי הבטיחות הכרוכים בעבודות נשוא חוזה זה והציוד הנדרש לצורך עבודות אלו.הסיכ

 

על הקבלן בלבד תחול האחריות לכל תאונה, נזק או חבלה שיגרמו לעובדיו ולכל מי שהוא אחראי  13.4

 לו, לגופו ו/או לרכושו, וכן לכל צד שלישי כתוצאה מביצוע העבודה או בקשר לביצוע העבודה. 

 

הקבלן מאשר בזאת, כי הוא משחרר את האוניברסיטה ו/או המנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי 

מטעמם מכל אחריות ו/או חובה שהיא בקשר לכל אירוע כאמור לעיל, ומתחייב לפצות ולשפות את 

 האוניברסיטה ו/או המנהל ו/או מנהל הפרויקט על כל הוצאה, תשלום או דרישה בקשר אליהם. 



 9 

 

יטה תהא זכאית לנכות כל סכום של פיצוי או שיפוי כאמור לעיל, מכל סכום על חשבון האוניברס

התמורה או מכל סכום אחר שיגיע ממנה לקבלן בהתאם להסכם, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד 

 פי דין. הוראות סעיף זה לא יחולו לטובת מי שגרם נזק בזדון.-ותרופה על
 
 

גידור, שמירה, תמרורי  -הכל על חשבונו הוא  -להתקין ולהחזיק באתר  הקבלן מתחייב בזה לספק, 13.5

 טחון ונוחיות הציבור.יאזהרה )לרבות פנסים מהבהבים( ושאר אמצעי זהירות, ככל שיידרש לב

סוג מתקני האזהרה ואמצעי הזהירות ומיקומם ייקבע בהתאם לדרישות כל דין, הוראות כל רשות 

 ידי המנהל ו/או מנהל הפרויקט.-ן בנדון, מזמן לזמן, עלמוסמכת והוראות שיינתנו לקבל

 
 :מהנדס ביצוע .14

 

  .הקבלן להעסיק מהנדס ביצועאת חייב יהמנהל  14.1

 

 יחולו ההוראות הבאות:עשה המנהל שימוש בסמכות הקנויה לו עפ"י סעיף זה,  14.2

 

מנהל או מנהל יהא על הקבלן להביא המועמד לשמש בתפקיד הנ"ל לאישור מוקדם של ה  14.2.1

הפרויקט שיהיו רשאים לסרב ליתן אישורם או לבטלו בכל זמן, מבלי שיהא עליהם לתת 

 כל נימוקים לכך.

 

הקבלן מתחייב כי מהנדס הביצוע יהיה נוכח בביצוע כל העבודות וינקוט בצעדים   14.2.2

חות המתאימים על מנת להבטיח את ביצוע העבודות על פי תנאי הסכם זה, ללא מפגע בטי

 כלשהו.

 

המנהל רשאי לקבוע כי מהנדס הביצוע מטעם הקבלן ישמש כמהנדס ביצוע לכל העבודות  14.2.3

 בפרויקט.

 
 ניהול יומן עבודה: .15

 

הקבלן ינהל יומן עבודה וירשום בו, מדי יום ביומו, פרטים המשקפים, לדעתו, את המצב העובדתי  15.1

 לגבי מהלך ביצוע העבודה.

 

דה )להלן: "היומן"( ייחתם מדי יום )או מדי פרק זמן ארוך יותר שייקבע בין המנהל יומן העבו 15.2

והקבלן( ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט. הסתייג הקבלן מפרט כלשהו שנרשם ע"י מנהל הפרויקט 

ביומן, ירשום הסתייגותו ביומן עצמו. לא רשם הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור לעיל, יהא בכך 

לנכונות הפרטים הרשומים ביומן. לא חתם הקבלן על כל חלק של היומן )עם  משום אישור מטעמו

ימים מעת שנדרש לכך ע"י מנהל הפרויקט, ייחשב הדבר כאילו אין לו  3או ללא הסתייגות( תוך 

 הסתייגויות מכל שנרשם ביומן עד למועד הדרישה.

 

וניברסיטה והסתייגות כאמור תובא לא יהא בהסתייגות שנרשמה ע"י הקבלן ביומן כדי לחייב את הא 15.3

להכרעת המנהל שיחליט בנדון לאחר שישמע את הקבלן ומנהל הפרויקט ויבדוק המצב באתר 

 ובמבנה )אם יראה צורך בכך(.

 

עילה  -כשלעצמם  -בכפוף לאמור לעיל ישמשו הרישומים ביומן ראייה לאמור בהם, אולם, לא יהיו 

צעו אך ורק עפ"י חשבונות מאושרים כמבואר בפרק לביצוע תשלומים עפ"י החוזה ואלה יבו

 השלושה עשר להסכם זה.
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 פרק שישי:  עובדים וקבלני משנה
 

 
 אספקת עובדים ע"י הקבלן: .16

 

הקבלן מתחייב בזה להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, מסוגים ובמספר שיידרש לשם בצוע  16.1

 העבודה בטיב ובמועד הנקובים בהסכם זה.

 

קבלן מתחייב בזה לקיים לגבי עובדים שיעסיק בביצוע העבודות נשוא הסכם זה את כל ההוראות ה 16.2

המתייחסות לתנאי עבודה )לרבות שכר מינימום( שבכל דין ובכל הסכם החל על היחסים שבינו 

 לבינם.

 

 זה.הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובדים שהעסקתם מחייבת היתר מיוחד, ללא שיש ברשותו היתר כ 16.3

 
 הרחקת עובדים מהאתר: .17

 

המנהל ו/או מנהל הפרויקט יהיו רשאים להורות לקבלן, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי,  17.1

להפסיק העסקתו של עובד כלשהו בביצוע העבודה וזאת מבלי שיהא עליהם לנמק הוראתם זו. ניתנה 

 הוראה כאמור יהא על הקבלן לציית לה לאלתר.

 

דלעיל, יהא הוא חייב לשלם  17.1קבלן אחר הוראה שניתנה לו כמבואר בסעיף לא מילא ה 17.2

ש"ח ליום בגין כל עובד אשר  500לאוניברסיטה פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בסכום של 

יועסק על ידו בניגוד להוראות סעיף זה. סכום הנקוב דלעיל יוצמד בהתאם לתנאי ההצמדה האמורים 

 בהסכם זה.

 

הקבלן האמורים בסעיף זה יחולו גם בכל הנוגע לעובדיהם של קבלני המשנה האמורים בסעיף  חיובי 17.3

שבפרק זה והקבלן יהא אחראי לביצוע הוראה להפסקת עבודת עובד מעובדיו של קבלן המשנה  20

 כאמור וחייב בפיצויים בגין אי ביצוע הוראה מעין זו, כאילו היו אלה עובדיו שלו.

 
 טי בין האוניברסיטה לעובדי הקבלן )וקבלני המשנה(:העדר קשר משפ .18

 

למען הסר ספק מובהר בזה כי אין בהוראות פרק זה, או באמור בכל מקום אחר בהסכם זה, כדי ליצור קשר 

לבין  ו/או מנהל הפרויקט משפטי כלשהו ו/או יחסי עובד ומעביד, מכל סוג ומין שהוא, בין האוניברסיטה

אם יהיו כאלה(,  20העבודה ע"י הקבלן )או ע"י קבלני המשנה האמורים בסעיף  העובדים שיועסקו בביצוע

כי עובדים אלה ייחשבו לכל דבר ועניין כעובדי הקבלן )או קבלני המשנה הנ"ל( בלבד וכי אין ולא יהיה 

בהוראות הסכם זה כדי להטיל על האוניברסיטה חובות כלשהן כלפי העובדים אשר יועסקו ע"י הקבלן )ו/או 

 קבלני המשנה האמורים לעיל(. 

 
 תביעות ושיפוי: .19

 

ו/או יגיש נגד האוניברסיטה  20בכל מקרה שמי מעובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה האמורים בסעיף  19.1

על כך  יודיעותביעה באיזה עניין הכרוך בהעסקתו בביצוע העבודה ו/או הנובע מכך, מנהל הפרויקט 

לן, בכתב,  והקבלן יהא חייב לדאוג לביטול התביעה, או, אם לקב ו/או מנהל הפרויקט האוניברסיטה

בגין כל סכום שייפסק ו/או מנהל הפרויקט לא יעלה הדבר בידו יהא חייב לשפות את האוניברסיטה 

 , בתביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.םלחובת -אם ייפסק  -

 

ו/או של המנהל ו/או  האוניברסיטהשל ם מאו מטע םהפועל מזמן לזמן בשמ ,שום אדם או גוף מאוגד 19.2

לא , זה או לביצועו או לאופן ביצועו להסכםבכל העניינים המפורטים או הנוגעים מנהל הפרויקט, 

והקבלן מוותר מראש על כל עילת תביעה נגד  ,שא בשום אחריות כלפי הקבלן או כלפי אדם אחריי

מביצוע העבודה ובלבד ששחרור הנובע נזק  האוניברסיטה ו/או המנהל ו/או מנהל הפרויקט בגין כל

 מאחריות זה לא יחול על מי שגרם לנזק בזדון.
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 מסירת ביצוע חלקים של העבודה לקבלני משנה: .20

 

מותנה ומוסכם בין הצדדים מפורשות כי הקבלן לא יהא רשאי למסור את ביצוע העבודה, או כל חלק  20.1

 כן. ן יקבל מהמנהל אישור, מראש ובכתב, לעשותממנה, לקבלן )או קבלני( משנה, אלא אם כ

 

המנהל יהא רשאי לסרב לבקשת הקבלן להתיר לו להעסיק קבלן )או קבלני( משנה מבלי שיהא עליו  20.2

 לנמק את סירובו.

 

 נתן המנהל אישור עקרוני להעסקת קבלן )או קבלני( משנה, תחולנה ההוראות הבאות: 20.3

 

ון אישור, מראש ובכתב, של המנהל שיהא רשאי לסרב ליתן כל קבלן משנה יהא טע 20.3.1

 האישור מבלי שיהא עליו לנמק סירובו זה.

 

כל המגעים עם קבלן המשנה יתנהלו באמצעות הקבלן; ואולם, קבלן המשנה יהא זכאי  20.3.2

לפנות ישירות למנהל ו/או למנהל הפרויקט בבקשה לקבל הוראות, הנחיות והסברים ביחס 

 תו חלק של העבודה שלשמו נשכרו שירותיו.לביצוע או

 

הקבלן יקבע בהסכם שייערך בינו לבין קבלן המשנה הוראה לפיה אין במסירת ביצוע חלק  20.3.3

של העבודה לקבלן המשנה ו/או בביצוע חלק זה כדי ליצור יחסים משפטיים מכל מין וסוג 

 שהוא בין קבלן המשנה לבין האוניברסיטה.

 

חלק של העבודה ע"י הקבלן לקבלן משנה, לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מסירת כל  20.3.4

ישאר ימאחריותו לביצועה וטיבה ו/או מחובה כלשהי מחובותיו שעפ"י הסכם זה והקבלן 

אחראי, ישירות, לביצוע העבודה וטיבה ולכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות 

( כאילו היו הם פרי מעשים ו/או מחדלים והנזקים של קבלן המשנה ) עד כמה שיהיו כאלה

 של הקבלן עצמו.

 

 

 פרק שביעי:  ציוד, חומרים ורמת ביצוע
 

 
 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים: .21

 

הקבלן מתחייב בזה לספק, בעצמו ועל חשבונו את כל הציוד, המכשירים והמתקנים, החומרים והדברים 

 הכל במועדים הנקובים בהסכם זה. ,ההאחרים שיידרשו לביצועה היעיל והטוב של העבוד

 
 חומרים ומוצרים: .22

 

הקבלן מתחייב בזה להשתמש, לצורך ביצוע העבודה, אך ורק בחומרים חדשים ושלמים, שיתאמו  22.1

בתכונותיהם, מכל הבחינות להוראות הסכם זה ולדרישות התקנים הישראליים העדכניים, 

 דכניים, למעולה שבין סוגים אלה.ומשקיימים כמה סוגים של תקנים ישראליים ע

 

נדרשו לביצוע העבודה חומרים ו/או מוצרים לגביהם אין תקנים ישראליים, יביא הקבלן לאישור  22.2

מנהל הפרויקט דוגמאות של החומרים ו/או המוצרים בהם בדעתו לעשות שימוש וישתמש אך ורק 

 פרויקט.בחומרים ומוצרים שיתאמו את הדוגמאות שתאושרנה ע"י מנהל ה

 

לא יהא בעובדה שחומרים ו/או מוצרים בהם השתמש הקבלן הינם מסוג העונה לדרישות התקנים  22.3

הישראליים העדכניים ו/או בעובדה שחומרים ו/או מוצרים כאמור הינם מסוג שאושר ע"י מנהל 

גלות הפרויקט, כדי לגרוע מאחריות הקבלן לכל פגמים ו/או מגרעות ו/או ליקויים העלולים להת

 בחומרים ו/או במוצרים בהם השתמש הקבלן בפועל.
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 בדיקות וניסויים: .23

 

נדרשה ע"י האוניברסיטה בדיקה של דגימות והדגימות עמדו בדרישות התקנים הישראליים  23.1

אך לא הוצאות רכישת הדגימות והובלתן למקום הבדיקה  -העדכניים, תחולנה הוצאות הבדיקה 

על האוניברסיטה. לא עמדו הדגימות בדרישות התקנים האמורים  -מקרה( שא הקבלן בכל י)בהן י

תחולנה הן הוצאות הבדיקה והן הוצאות בדיקות נוספות או חוזרות, שתנבענה מאי התאמה זו, על 

 הקבלן.

 

כל התשלומים וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העמסות ו/או ניסויים באתר, יחולו על הקבלן  23.2

 וישולמו על ידו.

 
 מ ב ו ט ל .24

 
 סילוק חומרים פסולים ותיקון מלאכה פסולה: .25

 

 מנהל הפרויקט יהא רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: 25.1

 

חומרים כלשהם שאינם מתאימים לדעתו  -בתוך פרק זמן שיצוין בהוראה  -לסלק מהאתר  25.1.1

 עודם.ילי

 

חומרים תקינים ומתאימים  -דלעיל  25.1.1האמורים בפסקה  במקום החומרים -להביא  25.1.2

 לייעודם.

 

כל חלק של העבודה אשר יוקם  -תוך פרק זמן שייקבע בהוראה  -להרוס ולהקים מחדש  25.1.3

דלעיל ו/או שלא בהתאמה  22תוך שימוש בחומרים שאינם מסוג ו/או מטיב כאמור בסעיף 

ים ולשרטוטים המצורפים אליו ו/או בניגוד להוראות הסכם זה ו/או לתוכניות, למפרט

 להוראותיו.

 

להרשות לקבלן  -אך לא חייב  -דלעיל, יהא מנהל הפרויקט רשאי  25.1.3חרף האמור בפסקה  25.2

הנ"ל(, במקום להרסה ולבנותה מחדש  25.1.3להותיר עבודה פגומה )כמשמעותה של זו בפסקה 

את ההפרש שבין שווי העבודה  -פי הערכתו שלו ל -ואם יבחר לעשות כן, יקבע מנהל הפרויקט 

הפגומה לבין שווי העבודה התקינה שהיה על הקבלן לבצע, ואוניברסיטה תהיה זכאית להפחית 

 הפרש זה מתמורה שתגיע לקבלן. 

 

דלעיל כדי לדחות  25.1מותנה ומוסכם בין הצדדים כי לא יהיה במתן הוראות מסוג האמור בסעיף  25.3

 חייב הקבלן להשלים את העבודה ולמסרה לאוניברסיטה.את המועד שבו 

 
 אורח מקצועי: .26

 

הקבלן מתחייב בזה לבצע את כל העבודות בהתאם להסכם זה ולמסמכים המצורפים אליו, באורח  26.1

 מקצועי וברמה נאותה, לשביעות רצונם המלאה של המנהל ומנהל הפרויקט.

 

או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם  עבודות לגביהן קיימים חוקים, תקנות 26.2

 לחוקים, תקנות והוראות אלה.

 

על הקבלן להמציא למנהל או למנהל הפרויקט אישור רשמי מהרשויות המוסמכות על התאמת  26.3

העבודות שביצע לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים לעיל וכל ההוצאות הקשורות בהשגת 

 הקבלן ותשולמנה על ידו. האישורים הנ"ל תחולנה על

 

כל עוד לא ימציא הקבלן אישורי הרשויות האמורים בסעיף זה לא ייחשב הוא כמי שסיים את ביצוע 

 העבודה.
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 פרק שמיני: התחלת העבודה, מהלכה, הארכתה וסיומה
 

 
 מועד תחילת ביצוע העבודה: .27

 

יתן לקבלן, ינהל בהוראה בכתב שהקבלן מתחייב בזה להתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע ע"י המ

צו התחלת העבודה יכלול פירוט של שלב העבודה שנמסר  ".צו התחלת עבודההוראה שתיקרא להלן בשם "

 לביצוע ואת המועד להתחלת ביצועו של אותו שלב.

 
 לוח זמנים: .28

 

ות הביצוע, הקבלן מתחייב בזה לבצע כ"א משלבי העבודה במועדים הנקובים בלוח הזמנים ושלבי התקדמ

 לוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

לוח הזמנים יוכן ע"י הקבלן בתיאום עם מנהל הפרויקט ובאישורו של המנהל. לא הגיש הקבלן את לוח 

יום מתאריך צו התחלת העבודה יהא רשאי המנהל להורות למנהל הפרויקט  30הזמנים האמור לעיל תוך 

ל ההוצאות שיחולו בגין עריכתו של זה לרבות שכ"ט מנהל הפרויקט יחולו על לערוך את לוח הזמנים וכ

 הקבלן.

 
 מועד סיום העבודה: .29

 

בכפיפות לכל הוראה מיוחדת ביחס להשלמת חלק כלשהו של העבודה לפני השלמתה המלאה והגמורה של 

ספות שיחייבו הארכת מועד ח עליון או שינויים ותוויתן המנהל לקבלן, בכתב, עקב כיהעבודה ולכל אורכה ש

מתאריך  שבועות 16הביצוע, מתחייב בזה הקבלן לסיים את ביצוע העבודה, להנחת דעת המנהל, תוך 

 ההתחלה הנקוב בצו התחלת העבודה.

 
 קצב ביצוע העבודה: .30

 

סבר מנהל הפרויקט כי הקבלן אינו מתקדם בביצוע העבודה ו/או שלבי העבודה בקצב שיבטיח את סיומה 

יהא הוא רשאי להתרות בקבלן ולדרוש ממנו לנקוט אמצעים לזירוז קצב ביצוע  29ועד הנקוב בסעיף במ

העבודה על מנת להבטיח את סיומה במועד המוסכם. לא יהא באי מתן התראה כאמור כדי לשחרר הקבלן 

 מחובתו להשלים העבודה במועד המוסכם.

 
 פיצויים מוסכמים בגין איחור: .31

 

שבפרק זה )או במועד  29את ביצוע העבודה ו/או את שלבי העבודה במועד הנקוב בסעיף  לא סיים הקבלן

שנקבע בכל אורכה שניתנה לו עפ"י הסעיף הנ"ל( או בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ישלם הוא לאוניברסיטה 

ש"ח לכל יום של איחור שבין מועד הסיום המוסכם לבין מועד הסיום  500פיצויים מוסכמים בסך של 

 בפועל. הסכום הנקוב לעיל יהא צמוד בהתאם לתנאי ההצמדה הנקובים בהסכם זה.ש

 

אין באמור לעיל כדי למנוע בעד האוניברסיטה לתבוע מהקבלן, במקום הפיצוי המוסכם, את הנזקים שנגרמו 

 לה בפועל עקב האיחור.

 

להשלים העבודה ומכל לא יהא בגביית הפיצויים האמורים בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבותו 

 התחייבות אחרת המוטלת עליו עפ"י הסכם זה.

 
 ניקוי האתר עם סיום העבודה: .32

 

מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את האתר, יסלק ממנו כל מבנים ארעיים, שיירי חומרים ופסולת  32.1

 וימסור לאוניברסיטה את האתר כשהוא נקי לשביעות רצון מנהל הפרויקט.

 

 ייחשב כמי שהשלים וסיים את ביצוע העבודה עד שימלא אחר הוראות סעיף זה.הקבלן לא 
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דלעיל במועדים שנקבעו לכך ע"י מנהל הפרויקט, תהיה  32.1לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף  32.2

 האוניברסיטה רשאית אך לא חייבת, לבצע הניקוי האמור שם על חשבון הקבלן.

 

 

 פחתותפרק תשיעי: שינויים, תוספות וה
 

 
 הזכות להורות על ביצוע שינויים: .33

 

המנהל יהא רשאי להורות לקבלן, בכתב, להוסיף על העבודות האמורות בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמויות 

לרבות שינויים בצורת המבנה, סגנונו  -ובשרטוטים, להשמיט או להפחית מהן, או, לעשות בהן שינויים 

 לבצע את הוראות המנהל בתנאי שאלה תתאמנה האמור בפרק זה.והקבלן מתחייב בזה  -ומימדיו 

 

 ".הוראת השינוייםהוראת המנהל שתינתן לקבלן עפ"י סעיף זה תיקרא להלן בשם "

 

למען הסר ספק: רק הוראה, בכתב, מאת המנהל תהווה הוראת שינויים אשר תחייב את האוניברסיטה בכל 

של כל גורם אחר, לרבות המפקח, אדריכל או מנהל הפרויקט הקשור לתשלום בעבור שינויים.   אין בכוחו 

 להורות על ביצוע שינויים וכל הוראה שכזו לא תחייב את האוניברסיטה.  

 

כמו כן, הוראה על ביצוע שינויים מאת כל גורם שאינו המנהל אין בה כדי להוות אישור לקבלן לביצוע אותם 

 השינויים. 

 
 היקף השינויים: .34

 

ה ומוסכם בין הצדדים כי האוניברסיטה תהא זכאית להגדיל את היקף העבודה, או, להקטינה, מותנ 34.1

 )עשרים וחמישה אחוזים( מערך כלל העבודה. 25%בשיעור שלא יעלה על 

 

לצרכי סעיף זה: המחירים הנקובים בכתב הכמויות ובתוספת הפרשי הצמדה עפ"י "ערך העבודה" 

 תנאי הצמדתם של מחירים אלה.

 

לעיל הרי שאם יורה המנהל לקבלן להגדיל  34.1מותנה ומוסכם בין הצדדים כי חרף האמור בסעיף  34.2

מערכה והקבלן לא יודיע למנהל, בכתב, תוך  25%או להקטין את היקף העבודה בשיעור העולה על 

דלעיל ייחשב  34.1ימים ממועד קבלת הוראת השינויים כי היא חורגת מההיקף האמור בסעיף  10

 דבר כמתן הסכמת הקבלן להגדלת או הקטנת היקף העבודה כאמור בהוראה.ה

 
 קביעת היקף השינויים וערכם: .35

 

היקף השינויים שייעשו בהתאם להוראת שינויים ייקבע ע"י מנהל הפרויקט על בסיס של מדידה )ומקום שזו 

מנהל הפרויקט באופן  תהא בלתי אפשרית על בסיס של הערכה(, וערכם של שינויים כאמור ייקבע ע"י

 המפורט להלן בסעיף זה:

 

היו, לדעת מנהל הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה שהוספו או הושמטו בהוראת  35.1

 השינויים, ייקבע ערך השינויים על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 

וספו או הושמטו בהוראת לא היו, לדעת מנהל הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה שה 35.2

 השינויים, אולם היו פריטים דומים להם, ייקבע ערך השינויים על בסיס מחירי היחידה הדומים.

 

לא היו, לדעת מנהל הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים או דומים לאלה שהוספו או הושמטו  35.3

 בהוראת השינויים, ינהג מנהל הפרויקט באופן כדלהלן:
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" באים במקום הפריטים המחליפיםהפריטים שבהוראת השינויים )שייקראו להלן: "אם  35.3.1

"(, ייקבע ערך השינויים הפריטים המוחלפיםפריטים שבכתב הכמויות )שייקראו להלן: "

על בסיס ההפרש במחירי השוק במועד הקביעה בין הפריטים המחליפים לפריטים 

 המוחלפים.

 

יים באים בנוסף לפריטים שבכתב הכמויות, יקבע מנהל אם הפריטים שבהוראת השינו 35.3.2

הפרויקט את ערך היחידה של הפריטים כשבהוראת השינויים, או, לפי ערך השוק של 

או לפי  יחידה כאמור בעת מתן ההוראה, או, לפי ערך החומרים והעבודה באותו מועד

 ., והכל לפי שיקול דעתו של מנהל הפרויקט20%מחירון דקל תקף פחות 

 

לסכום שייקבע באופן האמור בסעיף זה )אך לא לאלה שייקבעו באופן האמור בסעיפים 

ממנו, לכיסוי מלא שלם וסופי  8% -לעיל, יתווסף סכום השווה ל 35.3.1ו/או  35.2, 35.1

 של כל הוצאות הקבלן והרווח לו הוא זכאי בנדון. 

 

ש לצורך קביעת ערך השינויים הקבלן מתחייב להמציא למנהל הפרויקט כל מסמך שיידר 35.3.3

 הללו.

 

לעיל, אין לקבוע את מחירי היחידה של הפריטים  35.2ו/או  35.1סבר המפקח כי חרף האמור בסעיפים  .36

שבהוראת השינויים לפי מחירי היחידה שבכתב הכמויות, או על בסיס מחירי יחידה אלה וזאת עקב השוני 

ל הפריטים שבהוראת השינויים לעומת מהותם ו/או כמויותיהם ו/או ההבדל שבין מהותם ו/או כמויותיהם ש

של הפריטים שבכתב הכמויות, יקבע מנהל הפרויקט את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי 

 לעיל וקביעתו שיש לעשות כן תהא סופית. 35.3הוראות סעיף 

 
 דרישות הקבלן לתשלום עבור שינויים: .37

 

שביצע עפ"י  -גיש קבלן למנהל הפרויקט רשימה שתפרט אותם מבין השינויים אחת לחודש י 37.1

 עבורם זכאי הוא, לדעתו, לתשלומים נוספים על אלה הנקובים בהסכם. -הוראות שינויים 

 

לעיל ייחשב כשינוי שהקבלן ויתר על  37.1שינוי שלא הוכלל ע"י הקבלן ברשימה האמורה בסעיף  37.2

בגינו, אלא אם כן ציין הקבלן, ברשימה גופה, כי הוא שומר על הזכות  כל תביעה לתוספת תשלום

 לדרוש תשלום עבור שינוי זה מאוחר יותר.

 
 איסור עיכוב ביצוע שינויים: .38

 

קביעת ערכם ו/או עקב טענה ו/או  הקבלן לא יהא רשאי לעכב שינויים, שהורה לו המנהל לבצע, מחמת אי

 יברסיטה.דרישה בנדון שיהיו לו כלפי האונ

 

 

 דידותפרק עשירי: מ
 

 
 קביעת כמויות תיעשה במדידה: .39

 

 הצדדים מסכימים בזה כי:
 

הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא בגדר אומדן בלבד ואין לראותן ככמויות מדויקות  39.1

 הנדרשות, למעשה, לצורך ביצוע העבודה ע"י הקבלן.

 

בפועל תיקבענה ע"י מנהל הפרויקט על סמך מדידות שתעשנה הכמויות שתבוצענה, עפ"י ההסכם,  39.2

 לפי שיטת חישוב המדידות שבמפרט הבין משרדי.
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 רישומים וערעורים: .40

 

כל המדידות תיערכנה במועדים שייקבעו ע"י מנהל הפרויקט, תרשמנה בפנקס מדידות או ברשימות  40.1

 מיוחדות ותיחתמנה ע"י מנהל הפרויקט והקבלן.

 

ימים ממועד עריכת המדידה, על הכמויות שיקבע מנהל  7הקבלן יהא רשאי לערער, בכתב, תוך  40.2

הפרויקט במדידה כאמור ובאם עשה כן, יקבע מנהל הפרויקט מועד למדידת אותו חלק של העבודה 

 מחדש.
 

ן נתגלו חילוקי דעות בין מנהל הפרויקט לבין הקבלן גם לאחר המדידה השנייה, יכריע המנהל בנדו

 והכרעתו תהא סופית.

 
 סיום ביצוע המדידות: .41

 

הקבלן מתחייב בזה לעזור למנהל הפרויקט לבצע המדידות ולצורך זה,  להמציא לו את כל הפרטים ולספק לו 

 * את כח האדם והציוד שיידרשו לביצוע המדידות במהירות וביעילות. -על חשבון הקבלן  -

 
 

 עשר: נזיקין וביטוח-פרק אחד
 

 
 נזקים לגוף או לרכוש: .42

 

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן, פגיעה או נזק שיגרמו הוא או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה  42.1

 שיועסקו על ידו ו/או מי מעובדי קבלני משנה אלה, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או בתקופת

 ד, לרבות האוניברסיטה ועובדיה, לגופו של כל אדם ו/או לרכושו של כל אדם וכל תאגיהאחריות

על כל נזק כאמור  ו/או מנהל הפרויקט , והוא יהיה חייב לפצות את האוניברסיטהומנהל הפרויקט

 שיאלצו, במלוא הסכום ו/או מנהל הפרויקט ולשפות את האוניברסיטה םלה -באם ייגרם  -שייגרם 

בגין נזקים כאמור ע"י  םגש כנגדלהוציא, עפ"י פס"ד מוסמך, לסילוק כל תביעה שתו - יאלצואם  -

 (.הםצדדים שלישיים כלשהם )לרבות עובדי

 

 24דלעיל, יתקנו בעצמו ועל חשבונו תוך  42.1גרם הקבלן נזק לרכוש האוניברסיטה כאמור בס"ק  42.2

שעות ממועד קרות הנזק. לא תיקן הקבלן את הנזק כאמור לעיל תהא רשאית האוניברסיטה לתקנו 

ת התיקון יחולו וישולמו ע"י הקבלן. מוסכם בזאת מפורשות כי לקבלן לא יהיו כל בעצמה וכל הוצאו

 .טענות ו/או השגות ו/או תביעות בקשר לתיקון ו/או לגובה עלות התיקון ו/או לאופן ביצועו

 
 נזקים לעובדי הקבלן: .43

 

י ו/או עקב ביצוע העבודה הקבלן מתחייב בזה לפצות כל אחד מעובדיו בגין כל פגיעה ונזק שייגרמו לו תוך כד

ו/או מנהל ולשפות את האוניברסיטה האחריות ו/או במהלך ביצוע תיקוני עבודות האחריות ו/או בתקופת 

להוציא, עפ"י פס"ד מוסמך, לסילוק כל תביעה שעלול להגיש  - צואם יאל - שיאלצובמלוא הסכום הפרויקט 

 עובד כאמור. םכנגד

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________ 

 ראה הוראות שבנספח מדידות *
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 ביטוח: .44

 

אוניברסיטת תל אביב מצהירה בזאת כי היא עורכת עבור הקבלן, למשך תקופת ביצוע העבודות לפי  44.1

ה לביטוח עבודות הסכם זה, פוליסה לביטוח עבודות קבלניות. היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי הפוליס

(. הפוליסה תכסה את העבודות עצמן, לרבות "פוליסת העבודות""ביט" )להלן: -קבלניות הידועה כ

שווי החומרים, על בסיס ערך כינון, וכן נזקים העלולים להיגרם לרכוש סמוך ו/או לרכוש עליו 

ה, נזקי טבע, פריצה עובדים, הוצאות לפינוי הריסות, הוצאות מהנדסים ואדריכלים, נזקי רעידת אדמ

וגניבה. כן תכלול פוליסת העבודות ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. פוליסת העבודות תכלול את 

 הקבלן וקבלני המשנה מטעמו כמבוטחים נוספים. 

הקבלן מצהיר ומאשר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לטיבה ו/או 

יסת העבודות. כן מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות הפוליסה לרבות היקפה ו/או תוקפה של פול

 במפורש נוהל העבודות בחום.

 

הקבלן יישא בדמי הביטוח בגין פוליסת העבודות, לרבות כל תוספת לפוליסה, ובעלות כל הארכה   44.2

פרומיל( משווי  5) 0.5%ו/או חידוש פוליסת העבודות מעת לעת, בסך השווה לשיעור של 

 העבודות. 

אוניברסיטת תל אביב תהיה רשאית לקזז את הסכומים שהקבלן מחויב לשלם בגין השתתפות 

בפרמיה כאמור לעיל מחשבונות שיגיש הקבלן לאוניברסיטת תל אביב  ו/או מתשלומים שישולמו 

 לקבלן.

תביעה  הקבלן מתחייב לסייע, ככל שיידרש על ידי אוניברסיטת תל אביב , בכל מקרה בו תוגש 44.3

למבטחים במסגרת הפוליסה, ולהציג כל מידע ו/או מסמכים הדרושים לשם הגשת התביעה. כן 

לאוניברסיטת תל אביב  ולמבטחים, בכתב, על כל נזק שייגרם במהלך  מידיתמתחייב הקבלן להודיע 

ביא לכל ביצוע העבודות, הן לעבודות עצמן, הן לצד שלישי והן לעובדים, או נסיבות העלולות לה

נזק כאמור, ולטפל בעצמו, ישירות למול המבטחים, בכל הקשור לתיקון הנזק ו/או בשיפוי ו/או 

 בפיצוי הנזק כאמור, תוך מתן הודעה מידית לאוניברסיטת תל אביב  .

כל תגמולי הביטוח שישולמו מכוח פוליסת העבודות, בין בגין נזקים לאוניברסיטת תל אביב  ובין  44.4

בגין נזקים לקבלן, ישולמו ישירות לאוניברסיטת תל אביב , או למי שאוניברסיטת תל אביב  יורה, 

רם ואוניברסיטת תל אביב  ישתמש בהם על פי שיקול דעתו המוחלט. בקרות מקרה ביטוח שנג

באחריות הקבלן ו/או שנגרם לקבלן ו/או למי מטעמו ו/או הקשור בעבודות נשוא הסכם זה, הקבלן 

 יישא בתשלומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה.

מוסכם כי אין באמור לעיל, לרבות בעריכת הפוליסה על ידי אוניברסיטת תל אביב, כדי לגרוע ו/או  44.5

י כל דין ו/או על פי הסכם זה, ואין בעצם עריכת הפוליסה על ידי להפחית מהתחייבויות הקבלן על פ

אוניברסיטת תל אביב  כדי לגרוע ו/או להפחית מהתחייבויותיו ומאחריותו של הקבלן לשיפוי ו/או 

 לפיצוי בגין כל נזק לגוף ו/או לרכוש, שייגרם תוך כדי ועקב ביצוע העבודות על פי ההסכם.

הנקובים בפוליסה ימוצו, במלואם או בחלקם, עקב תביעה שהוגשה כנגד  במקרה שגבולות האחריות 44.6

הקבלן ו/או אוניברסיטת תל אביב  ואשר עילתה בעבודות, מתחייב הקבלן להשיב, על חשבונו, את 

 גבולות האחריות לקדמותם.

יסוי על הקבלן פוטר את אוניברסיטת תל אביב  ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק בר כ 44.7

 פי פוליסת העבודות. 

למען הסר ספק, מובהר כי אוניברסיטת תל אביב  תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט,  44.8

להגדיל את היקף הכיסויים ו/או הסכומים בפוליסה, והקבלן מוחל על כל טענה ו/או דרישה מכל מין 

 או סוג שהוא בקשר לכל הגדלה כאמור. 



 18 

ותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, הקבלן מתחייב לערוך ולקיים על חשבונו, מבלי לגרוע מאחרי 44.9

את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם ביצוע העבודות לרבות, ומבלי 

לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי, ביטוח חובה לכל כלי הרכב המובאים לאתר ו/או 

דות, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, בגבולות המשמשים לביצוע העבו

למקרה, ולרבות את הביטוחים המפורטים באישור ₪  1,000,000אחריות שלא יפחתו מסך של 

 )להלן ולעיל: "ביטוחי הקבלן"(. המצ"ב כנספחעריכת ביטוחי הקבלן 

 על אף האמור:

כוש, במלואם או בחלקם ובלבד שהפטור כאמור מוסכם כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוחים לר .א

 להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם. 12בסעיף 

מוסכם כי הקבלן רשאי להמציא לאוניברסיטת תל אביב  את אישור ביטוח חבות מוצר, חתום בידי  .ב

אוניברסיטת חודשים לפני מועד מסירת העבודות ו/או כל חלק מהן לידי  3-מבטחיו, עד לא יאוחר מ

 תל אביב  ו/או מי מטעמו.

ביטוחי הקבלן יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי אוניברסיטת תל אביב , למעט 

 לעניין ביטוח העבודות.

ללא צורך בכל דרישה מצד אוניברסיטת תל אביב, מתחייב הקבלן להמציא לידי אוניברסיטת תל   44.10

ודות על פי הסכם זה וכתנאי מוקדם לביצוען ו/או לכל תשלום על אביב, לפני תחילת ביצוע העב

חשבון התמורה, את אישור עריכת ביטוחי הקבלן כשהוא חתום בידי מבטחיו. כן מתחייב הקבלן 

לגרום לכל שינוי שיידרש על ידי אוניברסיטת תל אביב  באישור עריכת הביטוח, על מנת להתאימו 

אולם, מובהר בזאת כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ו/או בזכות להתחייבויותיו על פי הסכם זה. ו

הביקורת הנתונה למזמין ביחס לאישור עריכת ביטוחי הקבלן ו/או לפוליסות הביטוח המפורטות 

בהסכם זה, טיבם, היקפם, תוקפם או היעדרם, כדי לגרוע ו/או להפחית מאחריות הקבלן ו/או 

 י דין.מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או על פ

הקבלן מתחייב לוודא כי ביטוחי הקבלן יחודשו מעת לעת ויהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם.  44.11

מיד בתום תקופת ביטוחי הקבלן, ימציא הקבלן לידי אוניברסיטת תל אביב  אישור עריכת ביטוח 

הסכם זה  מעודכן בגין חידוש ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת ומידי תקופת ביטוח, כל עוד

 –בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור, ובכל הנוגע לביטוח ביטוח אחריות המוצר לעריכתם התחייב הקבלן 

במועדים כאמור ולמשך  –הללו יוחזקו בתוקף והקבלן מתחייב להציג אישורי עריכת ביטוח בגינם 

 חמש שנים נוספות ממועד תום ביצוע העבודות ו/או מסירתן.

יברסיטת תל אביב ו/או הבאים מטעמה וכן את יתר הקבלנים ו/או היועצים ו/או הקבלן פוטר את אונ 44.12

"( אשר בהסכמיהם של הגורמים הגורמים האחריםכל גורם אחר הקשור לביצוע העבודות )להלן: "

האחרים עם אוניברסיטת תל אביב נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן, מאחריות לכל אובדן ו/או נזק 

או המשמש לצורך ביצוע העבודות לרבות במפורש כלי רכב, צמ"ה ורכוש /לרכושו המובא לאתר ו

 המהווה חלק מהעבודות, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין כל אובדן ו/

 אוניברסיטת תל אביב נזק כאמור. 

את הגורמים  מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן פוטר את אוניברסיטת תל אביב ו/או הבאים מטעמה וכן

האחרים אשר בביטוחיהם של הגורמים האחרים נכלל ויתור מקביל כלפי הקבלן, מאחריות לכל 

אובדן ו/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הקבלן )או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא 

אובדן  ההשתתפות העצמית(, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנ"ל בגין כל

 ו/או נזק כאמור. 

 האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו ביצוע העבודות על פי הסכם  .45

נה פוליסות ביטוח זה ייעשה על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המש

בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי 
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אוניברסיטת תל אביב  ביחס לביצוע העבודות על פי הסכם זה במלואן לרבות עבודות שנמסרו לביצועו של 

ין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין בג

בעקיפין, עקב עבודות אלה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם 

 לאו.  

 
 תמורהעשר: ה-פרק  שנים

 
 שיעור התמורה: .46

 

שקיע הקבלן כמכפלה התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע העבודה בשלמותה, תחושב בהתאם לתשומות שי

להסכם, ועפ"י התמורה בסעיפים המתאימים בכתב הכמויות  39של הכמויות הנמדדות באופן שקבוע בסעיף 

 המצורף.

 
 תשומות שאינן מופיעות בכתב הכמויות: .47

 

במקרה שישקיע הקבלן תשומות שאינן מופיעות בכתב הכמויות, קביעת התמורה שתשולם בגין תשומות אלה 

 פן המפורט בפרק התשיעי: שינויים, תוספות והפחתות. תיקבע באו

 

הקבלן יקבל רשות להכניס את רכביו לשטח קמפוס האוניברסיטה ובלבד כי יישא בעלות אישור הכניסה  .א47

עפ"י התעריפים הנהוגים באוניברסיטה. הקבלן מתחייב כי כל מי שינהג ברכבים אלה יקבל תדרוך ביחס 

 ל האוניברסיטה ומתחייב לפעול לפי הנחיות אלה במלואן.להנחיות יחידת הביטחון ש

 
 אופן התשלום: .48

 

בכפוף לכל הסדרים מיוחדים שיעשו הצדדים, בכתב, בנדון זה, תשלם האוניברסיטה לקבלן את התמורה 

עפ"י חשבונות ביניים וחשבון סופי שייערכו, יאושרו וייפרעו בצורה, באופן ובתנאים המפורטים להלן בפרק 

 .זה

 

 חשבונות הביניים ייערכו, יאושרו וישולמו בצורה ובאופן האמורים בסעיף זה דהיינו: .49
 

 

הקבלן ימציא למנהל הפרויקט, מזמן לזמן, ואלא אם כן ייקבע במפורש ובכתב אחרת, לא יותר  49.1

 מאשר אחת לחודש, חשבונות ביניים בגין אותם חלקים של העבודה שבוצעו על ידו בפועל.

 

מנהל הפרויקט יבדוק כל חשבון ביניים, יקבע אלו מהעבודות האמורות בו אכן בוצעו בפועל ומה  49.2

מדדנה עפ"י יהם הסכומים להם זכאי הקבלן עבור ביצוע עבודות אלה, הכל בהתאם לכמויות שת

הוראות הפרק העשירי להסכם זה, מחירי היחידה האמורים בכתב הכמויות ותנאי ההצמדה האמורים 

למען הסר ספק, התמורה בגין ציוד לא תשולם אלא לאחר הספקת הציוד לשטח  .ההצמדה בנספח

 האוניברסיטה.

 

ימים  45תוך והמנהל האוניברסיטה תשלם לקבלן כל חשבון ביניים שיאושר ע"י מנהל הפרויקט   49.3

ם זה, מיום הגשת כל חשבון וחשבון ובלבד שהקבלן יפקיד בידי האוניברסיטה, עם חתימתו על הסכ

אחוזים( מערך התמורה כהגדרתה של זו בסעיף  )עשרה 10%ערבות בנקאית צמודה בשיעור של 

 .מרכיב המע"מכולל , לעיל 46

 

מוסכם בזה מפורשות כי אישור חשבונות הביניים ותשלומם לא ישמשו כראיה לאישור מחיר שלא  49.4

 ים שאושר.נכלל בהסכם, או כהסכמה לקבל חלקי עבודה שנכללו בחשבון ביני

 

רשאי לעכב אישור חשבונות ביניים והעברתם לתשלום אם יפגר הקבלן ו/או המנהל מנהל הפרויקט  49.5

 שבפרק השמיני להסכם זה(. 29בביצוע העבודה לעומת לוח הזמנים )האמור בסעיף 
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 חשבון סופי: .50

 

בע על יסוד המכפלה של שלהלן מוסכם בזה כי סכום התמורה הסופי ייק 51בכפוף לאמור בסעיף  50.1

מחירי היחידה שבכתב הכמויות שתימדדנה לפי הוראות הפרק העשירי להסכם זה, בתוספת, או 

ח הוראות שינויים, ערך שייקבע באופן האמור בפרק ובהפחתת, ערכם של שינויים שייעשו מכ

 התשיעי להסכם זה.

 

ודה. החשבון הסופי יאושר ע"י מנהל יום ממועד סיום העב 45על הקבלן להגיש חשבון סופי בתוך  50.2

יום מיום  30הפרויקט, כמות שהוגש, או בתיקונים שימצא מנהל הפרויקט לנכון להכניס בו, תוך 

 .והמנהל יום מיום אישורו ע"י מנהל הפרויקט 45הגשתו. החשבון הסופי ישולם תוך 

 

 -אולם לא חייב  -שאי לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך המועד האמור בסעיף זה, יהא המנהל ר

להורות למנהל הפרויקט לערוך חשבון סופי לפי מיטב ידיעותיו ועל יסוד המסמכים שברשותו 

וחשבון סופי שיוכן ע"י מנהל הפרויקט בצורה ובאופן הנ"ל, ייחשב כאילו נערך ע"י הקבלן ואושר 

 ע"י מנהל הפרויקט והוא יחייב את הצדדים לכל עניין.

 

את החשבון הסופי כאמור לעיל, יחולו כל הוצאות הכנת החשבון לרבות שכר ערך מנהל הפרויקט 

 טרחתו של מנהל הפרויקט בגין הכנת חשבון זה על הקבלן וישולמו על ידו.

 

 החשבון הסופי, כפי שיאושר ע"י מנהל הפרויקט, ייפרע רק לאחר שהקבלן: 50.3

 

עשר להסכם -שבפרק השלושה 60 ימציא לאוניברסיטה הערבות הבנקאית האמורה בסעיף 50.3.1

 זה.

 

ימציא לאוניברסיטה תעודה חתומה בידי מנהל הפרויקט המעידה כי ניקה את האתר כנדרש  50.3.2

 אשר בפרק השמיני להסכם זה. 32בסעיף 

 

ימציא לאוניברסיטה את כל המסמכים הקשורים לפרטי המתקנים הוראות הפעלה ואחזקה  50.3.3

 לכך ע"י המנהל.ותוכניות עדות אם יידרש 

 
 ה צ מ ד ה: .51

 

בשיעור, בצורה ובאופן יהיו צמודים כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות  ,מותנה ומוסכם בין הצדדים

 האמורים בנספח ההצמדה הנ"ל שייחשב כחלק בלתי נפרד של הסכם זה.

 
 מחירי היחידה משמעות וסופיות: .52

 

 הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי:

 

"( כוללים את מלוא התמורה שתגיע מחירי היחידהירי היחידה האמורים בכתב הכמויות )להלן "מח 52.1

 לקבלן עבור:

 

החומרים, הכלים והציוד שיידרשו לביצוע העבודה )לרבות כל מס, אגרה, היטל ותשלום  52.1.1

חובה אחר, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו, מזמן לזמן, על החומרים, המוצרים המוכנים, 

 ציוד והכלים, או לגביהם(;ה

 

 שכר עבודה )לרבות תשלומים סוציאליים שיהיו כרוכים מזמן לזמן, בשכר זה(; 52.1.2

 

 דמי הובלה ושמירה; 52.1.3

 

 הוצאות הביטוחים שיהא הקבלן חייב לעשות לפי הוראות הסכם זה; 52.1.4
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 יצוע העבודה;הוצאות מימון, ניהול וכל הוצאות אחרות שתהיינה כרוכות בב 52.1.5

 

 הרווח של הקבלן. 52.1.6

 

לעיל לא יהא הקבלן זכאי לדרוש ו/או לתבוע מהאוניברסיטה להגדיל את  51בכפוף לאמור בסעיף  52.2

עקב התייקרות  -אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל  -מחירי היחידה, מכל סיבה שהיא לרבות 

דה   )ובכלל זאת התייקרות שמקורה בהטלת חומרים, מכשירים ו/או ציוד הדרושים לביצוע העבו

ו/או הגדלת מיסים, אגרות, היטלים ותשלומי חובה אחרים שיחולו, מזמן לזמן, על חומרים,  ציוד 

ומכשירים כאמור( ו/או עקב עלייה בשכר עובדיו ו/או עקב התייקרות באיזה מרכיב אחר של 

 הוצאותיו.

 
 סופיות החשבון הסופי: .53

 

הדרישות    כ ל ללעיל, את   50ול בחשבון הסופי שיגיש לאוניברסיטה, כמבואר בסעיף הקבלן יכל 53.1

אך מבלי לפגוע בכלליות האמור  -ו/או התביעות שתהיינה לו בקשר עם ביצוע העבודה, לרבות 

דרישותיו ביחס לביצוע שינויים ו/או תוספות בעבודה, דרישותיו ביחס להפרשי הצמדה וכל  -לעיל 

לן לא יהיה רשאי לדרוש מהאוניברסיטה ו/או לתבוע ממנה סכומים נוספים על אלה כיו"ב והקב

 שפורטו בחשבון הסופי.

 

מעת שתפרע האוניברסיטה לקבלן את החשבון הסופי )בין שיהא זה החשבון שנערך ע"י הקבלן ובין  53.2

שהסכום ע"י מנהל הפרויקט, בין  50.2בנסיבות האמורות בסעיף  -שיהא זה החשבון שנערך 

שישולם יהא מלוא סכום החשבון הסופי שהגיש הקבלן ובין שיהא זה סכום קטן יותר שאושר ע"י 

מנהל הפרויקט לא יהא הקבלן רשאי ו/או זכאי להגיש לאוניברסיטה  )או כנגדה( תביעות כספיות 

ט(  )לרבות תביעות בגין אותם חלקים של החשבון הסופי אשר לא אושרו ע"י מנהל הפרויק  כלשהן

ובקבלת סכום החשבון הסופי המאושר יהא משום ויתור מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר, מצד 

 תביעות בגין ביצוע העבודה ו/או בקשר עימה.   כ  ל הקבלן, על  

 

 

 עשר: קבלה, אחריות ותיקונים-פרק שלושה
 

 
 פרוטוקול השלמות ותיקונים: .54

 

דלעיל(  יפנה  26ו בידיו כל האישורים האמורים בסעיף עם השלמת העבודה במלואה  )ולאחר שיהי 54.1

הקבלן למנהל, בכתב, ויבקש ממנו לקבוע מועד לעריכת ביקורת של העבודה לקראת מסירתה 

 לאוניברסיטה.

יום מתאריך פניית הקבלן, וידאג לזמן לאותו  14המנהל יקבע מועד לעריכת הביקורת, שיהא תוך  54.2

 ם ימצא לנכון לעשות כן גם את המתכנן(.מועד את מנהל הפרויקט  )וא

 

 "( אשר:הפרוטוקולבמהלך הביקורת ירשום מנהל הפרויקט פרוטוקול  )שייקרא להלן, בשם " 54.3

 

דלעיל טרם נתקבלו,  ואלו  26יפרט אלו מאישורי הרשויות המוסמכות האמורים בסעיף  54.3.1

 טרם נתקבלו. 50.3.3מסמכים מאלו האמורים בסעיף 

 

פרט את כל ההשלמות ו/או התיקונים שיידרשו לדעת המנהל ו/או מנהל הפרויקט על מנת  54.3.2

 -שהעבודה תושלם עפ"י תנאי הסכם זה והמסמכים שצורפו אליו; או 

 

 יאשר כי העבודה הושלמה במלואה לשביעות רצון המנהל. 54.3.3

 

 הפרוטוקול ייחתם בידי מנהל הפרויקט והקבלן. 54.4
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 דה:קבלת העבו .55

 

נקבע בפרוטוקול כי העבודה הושלמה במלואה, לשביעות רצון המנהל, יהווה הפרוטוקול משום  55.1

 אישור לקבלת העבודה ע"י  האוניברסיטה.

 

נקבע בפרוטוקול כי בכדי שתושלם העבודה יש לבצע השלמות ו/או תיקונים ו/או לקבל אישורים  55.2

להחליט לקבל, חרף זאת, את העבודה  -אך לא חייב  -מרשויות מוסמכות כלשהן, יהא המנהל רשאי 

תוך חיוב הקבלן לבצע ההשלמות ו/או התיקונים ו/או להשיג אישורי רשויות מוסמכות כלשהן, הכל 

 עפ"י המפורט בפרוטוקול ובתוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידו.

 

ים ו/או לקבל אישורי נקבע בפרוטוקול כי בכדי שתושלם העבודה יש לבצע השלמות ו/או תיקונ 55.3

לעיל, יקבע המנהל מועד  55.2עשה שימוש ברשות הקנויה לו בסעיף ל א   רשויות כלשהן והמנהל 

לביצוע ההשלמות ו/או התיקונים ו/או לקבלת האישורים ולאחר מועד זה תיערך ביקורת חוזרת 

  וחוזר חלילה.

 

תחולנה, בשינויים המחויבים עפ"י  55.3 -ו 55.2, 55.1וסעיפים  54.3 -ו 54.2הוראות סעיפים  55.4

 העניין, על כל ביקורת חוזרת )או ביקורות חוזרות(.

 

למען הסר כל ספק אפשרי מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא רשאי לכלול את ביצוע עבודות ההשלמה  55.5

 שלהלן. 58ו/או התיקונים האמורים בסעיף זה במסגרת התיקונים האמורים בסעיף 

 

אך לא חייב  -המנהל במועד קבלת העבודה, שלא ניתן להשלים ו/או לתקן העבודה יהא רשאי יחליט  55.6

לקבל העבודה כמות שהיא, ואם יבחר לעשות כן, יקבע לפי הערכתו שלו את ההפרש בין שווי  -

העבודה הפגומה לבין שווי העבודה המושלמת שהיה על הקבלן לבצע והאוניברסיטה תהיה זכאית 

 זה מהתמורה שתגיע לקבלן.להפחית הפרש 

 
 תעודת גמר: .56

 

נקבע בפרוטוקול שנערך במהלך הביקורת הראשונה, או בפרוטוקול שנערך במהלך ביקורת  חוזרת כלשהי, 

לעיל( לקבל את  55.2, שהמנהל החליט )עפ"י ובהתאם להוראות סעיף א וכי העבודה הושלמה במלואה, 

שויות המוסמכות החסרים ו/או תוך חיובו לבצע ההשלמות העבודה תוך חיוב הקבלן להשיג אישורי הר

יום ממועד הקבלה,  14והתיקונים המפורטים בפרוטוקול לאחר מכן, יוציא מנהל הפרויקט לקבלן, בתוך 

 תעודת גמר.

 

  –בתנאי כי 

 

לעיל, יצוין בתעודת הגמר, במפורש, כי הוצאה  55.2נתקבלה העבודה בנסיבות האמורות בסעיף  56.1

וף לחיוב הקבלן ולהתחייבותו לבצע ההשלמות והתיקונים האמורים בפרוטוקול וכי באם יבוצעו בכפ

חרף האמור בסעיף  -האחריות השלמות ותיקונים אלה בתוך המועד הנקוב בפרוטוקול תחל תקופת 

 רק במועד בו יושלמו אלה. -שלהלן   57.1

 

עד למועד המסירה או במעמד המסירה עצמו מנהל הפרויקט לא ימסור לקבלן תעודת הגמר אלא אם  56.2

 שלהלן. 60ימציא הקבלן הערבות הבנקאית האמורה בסעיף 

 

 לא יהיה בהוצאת תעודת הגמר כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו שעפ"י הסכם זה. 56.3

 
 תקופת  האחריות: .57

 

במועד הוצאת תעודת הגמר יחל שלוש שנים שמניינן ", פירושה, האחריות תקופתלעניין הסכם זה " 57.1

יחל, לגבי שלוש שנים שמניינן , או, במקרה של קבלת העבודה חלקים חלקים, 56האמורה בסעיף 

 כל חלק של העבודה, במועד הנקוב בתעודת הגמר שהוצאה ביחס אליו.
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לעיל יהיו הם רשאים להאריך את תקופת  57.1מותנה ומוסכם בין הצדדים כי חרף האמור בסעיף  57.2

ביחס לחלקים מסוימים של העבודה וזאת באמצעות חתימה על נספח שיפרט חלקים חריות הא

 של כל אחד מהם.האחריות מסוימים אלה ותקופת 

 
 תיקוני תקופת האחריות: .58

 

בעבודה )לרבות באותם חלקים שלה שבוצעו ע"י קבלני המשנה האחריות נתגלו בתוך תקופת  58.1

או פגמים ו/או ליקויים ו/או קלקולים שמקורם בביצוע העבודה ( חסרונות ו/20האמורים בסעיף 

שלא עפ"י הסכם זה והמסמכים המצורפים אליו ו/או שלא עפ"י הוראות המנהל ומנהל הפרויקט ו/או 

כאלה שמקורם בביצוע תוך שימוש בחומרים לקויים ו/או עבודה לקויה )וכל אלה ייקראו להלן, 

חייב להשלים ולתקן, על חשבונו, את הפגמים, בתוך המועד  "(, יהא הקבלןהפגמיםיחדיו, בשם "

ובלבד , או סמוך לאחר סיומההאחריות שיקצוב לכך המנהל, מועד שיהא בתוך תקופת 

 .האחריות שהאוניברסיטה תודיע לקבלן על הפגמים לא יאוחר מאשר עד לתום תקופת

 

י הפגמים אינם ניתנים לתיקון, או כ -לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי  -קבע מנהל הפרויקט  58.2

שקבע כי התיקונים לא בוצעו לשביעות רצונו, יהיה הקבלן חייב לפצות את האוניברסיטה עבור 

 פגמים כאמור בסכום שייקבע ע"י מנהל הפרויקט לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

 
 ביצוע תיקונים והשלמות ע"י האוניברסיטה ע"ח הקבלן: .59

 

במועד שיקבע לכך  58.1ו/או  55.2ההשלמות והתיקונים בהם יהא הוא חייב עפ"י הסעיפים  לא יבצע הקבלן

לבצע השלמות  ו/או תיקונים אלה )או כל חלק מהם(,  -אך לא חייבת  -המנהל, תהא האוניברסיטה רשאית 

ום על חשבון הקבלן, בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ולגבות הסכ

רעון בפועל, ילחודש, מחושבת מיום ההוצאה ועד לפ 2%כשתוציא לצורך כך, בתוספת ריבית בשיעור של 

 שלהלן ו/או מכל כספים שיגיעו ממנה לקבלן. 60מהערבות הבנקאית האמורה בסעיף 

 
 ערבות בנקאית לביצוע תיקונים: .60

 

 

 תיקון הפגמים שיתגלו בתקופתו 55.2להבטחת ביצוע ההשלמות והתיקונים האמורים בסעיף  60.1

ערבות בנקאית  -בד בבד עם מסירת תעודת הגמר לידיו  -, ימציא הקבלן לאוניברסיטה האחריות

)לרבות הפרשי הצמדה(  , כולל מע"מהערך הכולל של העבודהמ 10% -צמודה בסכום השווה ל

 שתחילתם במועד הנקוב בתעודת הגמר. ים( חודשארבעים) 40לתקופה של 

 

 ".הערבותת הבנקאית האמורה לעיל תיקרא להלן בשם "הערבו

 

 10החודשים האמורים לעיל יהא על הקבלן להאריכו לפחות  40עמד תוקף הערבות לפקוע במהלך 

 ימים לפני תום תוקפו.

 

 לא עשה כן, במועד, תהא רשאית האוניברסיטה להפעיל הערבות ולגבות תמורתה.

 

 הערבות בנסיבות ובמועדים המפורטים להלן:האוניברסיטה תהא רשאית להפעיל  60.2

 

ניתנה תעודת גמר בכפוף לחיוב הקבלן לבצע השלמות ו/או תיקונים ואלה לא יבוצעו בתוך  60.2.1

המועד שקצב לכך המנהל, תהא האוניברסיטה רשאית להפעיל הערבות בתום המועד 

 שקצב המנהל לביצוע ההשלמות ו/או התיקונים.

 

והקבלן לא תיקן הפגמים בתוך האחריות  קבלן לתקן פגמים בתוך תקופת הורה המנהל ל 60.2.2

 המועד שקבע לכך המנהל, תהא האוניברסיטה רשאית להפעיל הערבות בתום מועד זה.

 

, רשימת פגמים והקבלן לא השלים האחריות הגישה האוניברסיטה לקבלן, לפני תום תקופת 60.2.3

, תהא האוניברסיטה האחריות ם מתום תקופת)ארבעה( חודשי 4תיקון פגמים אלה בתוך 

 בתוך תקופת הערבות. הערבות חלט אתרשאית ל
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גבתה האוניברסיטה את סכום הערבות והשתמשה בחלקו בלבד, תחזיק ביתרת הכספים עד שיבוצעו  60.3

כל ההשלמות ו/או התיקונים בהם חייב הקבלן עפ"י הוראות פרק זה ורק לאחר השלמתם של אלה 

 בלן היתרה )אלא אם כן זכאית היא לקזז כנגד יתרה זו כספים אחרים שחב לה הקבלן(.תחזיר לק

 

)משהיו כאלה( ואת אלה שנדרש לתקן     55.2תיקן והשלים הקבלן הפגמים האמורים בסעיף  60.4

, דרישה להשלים ו/או לתקן האחריות ולא קיבל, לפני תום תקופתהאחריות תקופת ה ל ך   מ ב

 .האחריות תוחזר לו הערבות בתום תקופת פגמים נוספים,

 

, להשלים ו/או לתקן פגמים וסיים השלמת ו/או תיקון פגמים האחריות נדרש הקבלן, בתוך תקופת 60.5

, תוחזר לו הערבות עם האחריות חודשים ממועד סיום תקופת 4אלה, לשביעות רצון המנהל, בתוך 

 השלמת ו/או תיקון הפגמים הנ"ל.

 

 ספק מובהר בזה מפורשות כי:למען הסר  60.6

 

 ותיקוני תקופת 55.2אחריות הקבלן לביצוע השלמות ו/או התיקונים האמורים בסעיף  60.6.1

 , אינה מוגבלת לסכום הערבות.האחריות

 

לא יהא באי הפעלת הערבות בנסיבות בהן תהיה האוניברסיטה זכאית להפעילה כדי לפגוע  60.6.2

התיקונים וההשלמות בהן יהא הוא חייב עפ"י תנאי הסכם ו/או לגרוע מחובת הקבלן לבצע 

 זה.

 

 

 עשר: הפקעת העבודה מידי הקבלן-פרק ארבעה
 

 
 ה ג ד ר ו ת: .61

 בפרק זה:

 

 יתן המנהל לקבלן.יש 62הודעה כאמור בסעיף  "הודעת תפיסה"

 

צורך ביצוע שיימצאו באתר ל -השייכים לקבלן  -הציוד, הכלים, המכשירים והמתקנים  "ה צ י ו ד"

 העבודה בעת מתן הודעת תפיסה.

 

 חומרי הבנייה שיימצאו באתר לצורך ביצוע העבודה בעת מתן הודעת תפיסה. "ה ח ו מ ר י ם"

  

לקבלן אין ולא תהיינה זכויות בעלות, חכירה, שכירות או כל זכות אחרת במקרקעי האתר ו/או במחוברים  .א61

תר, למעט זכות שימוש בכל אלה למטרת ביצוע הפרויקט. מבלי לגרוע למקרקעין ו/או בציוד ובחומרים שבא

. 1972-מכלליות האמור לעיל, הקבלן לא ייחשב כדייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ התשל"ב

 .יכבון ביחס לציוד ולחומרים שבאתרעוד יודגש, כי לקבלן לא תהא כל זכות ע

 
 סיבות למתן הודעת תפיסה: .62

 

לאחר הודעה בכתב  -ד מהמקרים המפורטים להלן תהיה האוניברסיטה רשאית, אך לא חייבת, לתפוס בכל אח

את החזקה באתר, בעבודה בציוד ובחומרים, לסלק ידו של הקבלן מכל אלה, להשלים  -ימים מראש  7של 

 קרים:את ביצוע העבודה, בעצמה ו/או באמצעות אחרים ולהשתמש לצורך כך בציוד ובחומרים. ואלה המ

 

אם יתמנה לקבלן כונס נכסים, או יינתן נגדו צו קבלת נכסים, או שיוכרז פוש"ר ומשהקבלן הינו  62.1

 יום. 14תאגיד, אם ימונה לו קדם מפרק או מפרק קבוע ומינוי או צו כאמור לא יבוטלו תוך 

 

, או, יעסיק אם יתיימר הקבלן להסב ו/או להעביר הסכם זה כולו או מקצתו, לאחר או לאחרים 62.2

 להסכם זה. 20בביצוע העבודה, או כל חלק ממנה, קבלן משנה ללא אישור כנדרש בסעיף 
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 אם הקבלן יסתלק מביצוע החוזה. 62.3

 

אם הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה מיד לאחר קבלת צו התחלת עבודה, או יפסיק את מהלך  62.4

ל הפרויקט, להתחיל או להמשיך, בביצוע ימים להוראה בכתב, של מנה 7ביצועה ולא יציית, תוך 

 העבודה.

 

השלמתה במועד  -לדעת מנהל הפרויקט  -אם הקבלן לא יתקדם בביצוע העבודה בקצב אשר יבטיח  62.5

 ימים ממועד קבלת התראה בנדון. 7המוסכם ולא יגביר הקצב, להנחת דעת מנהל הפרויקט, תוך 

 

בביצוע העבודה ולא ישפר את טיב החומרים ו/או את  -לדעת מנהל הפרויקט  -אם הקבלן יתרשל  62.6

ימים מיום שיידרש ע"י מנהל הפרויקט, בכתב,  7רמת הביצוע, להנחת דעת מנהל הפרויקט, תוך 

 לעשות כן.

 
 העברת בעלות בחומרים ושעבוד הציוד: .63

 

והגמורה של  החומרים לבעלותה השלמה -במועד מתן ההודעה  -נתן המנהל לקבלן הודעת תפיסה יעברו 

 שלהלן. 65האוניברסיטה ויקום לזכות השעבוד על הציוד שיעמוד בתוקפו עד למועד הנקוב בסעיף 

 

כל חלק של החומרים ו/או הציוד ובאם   -מעת שיקבל הודעת תפיסה   -הקבלן לא יהא רשאי להוציא מהאתר 

 ינסה לעשות כן תהא האוניברסיטה רשאית למנוע זאת בעדו.

 
 :תחשבנותה .64

 

עם תפיסת החזקה באתר, בעבודה, בחומרים ובציוד יקבע מנהל הפרויקט את ערך אותם חלקים של  64.1

העבודה שביצע הקבלן עד לאותו מועד ואת ערך החומרים שייתפסו ע"י האוניברסיטה  )ערך 

 שיחושב עפ"י מחיר עלות החומרים(  ויודיע לקבלן קביעותיו אלה, בכתב.

 

שווי העבודה מנהל הפרויקט כאמור ייקראו להלן, שניהם יחד בשם "הסכומים שייקבעו ע"י 

 ".והחומרים

 

ממועד מסירת הודעת התפיסה ועד שיושלם ביצוע העבודה, לא תהא האוניברסיטה חייבת לשלם  64.2

 לקבלן כל סכומים שהם.

 

 עם השלמת העבודה יכין מנהל הפרויקט, יקבע ויאשר:

 

שהוציאה האוניברסיטה לביצועה של העבודה   )לפני תפיסת  חשבון מלא של כל הסכומים 64.2.1

החזקה ולאחריה( וחישוב של שיעור דמי הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לאוניברסיטה עקב 

הפקעת העבודה מידי הקבלן ו/או השלמתה ע"י האוניברסיטה ו/או ע"י אחרים   )להלן 

מחיר , וסכום דמי הנזק, בשם "ייקראו הסכומים אשר הוציאה האוניברסיטה, כמבואר לעיל

 "(.העלות

 

חישוב של הסכום  )לרבות הפרשי הצמדה(  שהיה הקבלן מקבל, אילו לא הופקעה העבודה  64.2.2

מידיו, עבור ביצוע העבודה בשלמותה, בהתאם לתנאי ההסכם והמסמכים המצורפים אליו  

 "(.מחיר החוזה)להלן ייקרא סכום זה בשם "

 

לעיל, תיערך בין  64.2העבודה ועריכת החישובים והחשבונות האמורים בסעיף  עם השלמת ביצוע 64.3

 האוניברסיטה לקבלן התחשבנות עפ"י האמור להלן בס"ק זה, דהיינו:

 

היה ההפרש שבין מחיר החוזה לבין מחיר העלות גדול משווי העבודה והחומרים, או שווה  64.3.1

עבודה והחומרים לסילוק מלא וסופי של לו, תשלם האוניברסיטה לקבלן את סכום שווי ה

 כל המגיע לו עפ"י הוראות הסכם זה.
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היה ההפרש שבין מחיר החוזה לבין מחיר העלות קטן משווי העבודה והחומרים תשלם  64.3.2

האוניברסיטה לקבלן את סכום ההפרש לסילוק מלא וסופי של כל המגיע לו עפ"י הוראות  

 הסכם זה.

 

ת על מחיר החוזה יהא הקבלן חייב לשלם לאוניברסיטה את ההפרש שבין עלה מחיר העלו 64.3.3

 סכומים אלה.

 
 החזרת הציוד לקבלן: .65

 

 מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 

הקבלן לא יהא זכאי לקבל מהאוניברסיטה תשלום כלשהו עבור השימוש שתעשה זו בציוד לצרכי  65.1

 השלמת העבודה.

 

לעיל, כי הקבלן זכאי לקבל  64יכת החשבונות האמורים בסעיף הסתבר, עם השלמת ער 65.2

, תחזיר האוניברסיטה הציוד לקבלן 64.3.2או  64.3.1מהאוניברסיטה כספים עפ"י הוראות סעיף 

 עם סיום הכנת החשבון האמור שם.

 

הוצאות נטילת הציוד מהאתר תחולנה על הקבלן. לא הוציא הקבלן הציוד מהאתר בתוך המועד 

לכך המנהל תהא האוניברסיטה רשאית לאחסן הציוד, על חשבון הקבלן ועל אחריותו, בכל  שיקצוב

 מקום שתמצא לנכון.

 

לעיל כי על הקבלן לשלם לאוניברסיטה  64הסתבר, עם השלמת עריכת החשבונות האמורים בסעיף  65.3

לום הכספים , תהא האוניברסיטה זכאית להחזיק בציוד עד לתש64.3.3כספים עפ"י הוראות סעיף 

, 64יום ממועד סיום עריכת החשבונות האמורים בסעיף  60הנ"ל ואם אלה לא ישולמו לה בתוך 

 תהא האוניברסיטה רשאית למכור הציוד ולגבות הכספים הנ"ל מתמורת המכירה.

 
 סופיות קביעת מנהל הפרויקט: .66

 

שיקול דעתו ו/או להכרעתו  )בין ל -בפרק זה -קביעת מנהל הפרויקט והחלטותיו, בכל העניינים שנמסרו 

עניינים שבעובדה ובין עניינים שבאומדן ו/או הערכה(,  תעשנה לפי מיטב שיקוליו המקצועיים ותהיינה 

 סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

 
 הודעת תפיסה אינה מבטלת ההסכם: .67

 

הקבלן מהם, לא יהיו  מתן הודעת תפיסה, תפיסת החזקה באתר העבודה, בחומרים ובציוד וסילוק ידו של

בכל התחייבויותיו  -חרף כל הנ"ל  -בבחינת ביטול הסכם זה ע"י האוניברסיטה והקבלן יהא חייב לעמוד 

 שעפ"י הסכם זה, פרט להתחייבויות שהאוניברסיטה תמנע בעדו מלמלא.

 

 ות בפרק זה.האוניברסיטה, מאידך, לא תהא חייבת כלפי הקבלן, בנסיבות כאמור, אלא בהתחייבויות המפורט

 

  ביטול ההסכם: א.67
 

בכל עת ומבלי שיהיה עליה ליתן נימוקים  –על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה רשאית האוניברסיטה 

כולו או מקצתו, וזאת באמצעות משלוח הודעה בכתב ע"י המנהל לקבלן בדבר  –להפסיק הסכם זה  –כלשהם 

אמור, יסתיים הסכם זה במועד שיהיה נקוב בהודעה, מועד החלטת האוניברסיטה לעשות כן. נשלחה הודעה כ

 יום לאחר תאריך ההודעה. 30שיהיה לפחות 

 

 בוטל ההסכם כאמור לעיל, תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העבודה לקבלן אחר.
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במקרה שכזה הקבלן יהא זכאי לקבל תמורה עבור השירותים והציוד שסופקו על ידו עד למועד קבלת 

 על ביטול ההסכם. ההודעה

 
 

 עשר: שונות-פרק חמישה
 

 
 חתימה על מסמכים: .68

 

ח הוראות וח הוראות החוק ו/או מכוהקבלן מתחייב לחתום על כל מסמך ו/או כל אישור הנדרשים מכ

 שיון וקבלת תעודת גמר לעבודה ולצורך הפעלתה של זו.יהרשויות לצורך השגת ר

 
 ערבות לביצוע: .69

 

ימים מיום שיידרש,  7ה, או תנאי מתנאיו, ולא יתקן ההפרה לשביעות רצון המנהל, תוך יפר הקבלן הסכם ז

או את יתרות הכספים  49.3בכתב, לעשות כן, תהא זכאית האוניברסיטה להפעיל הערבות האמורה בסעיף 

ולקבל ולגבות סכומן לכיסוי כל הוצאות, דמי נזק וסכומים אחרים שזכאית היא לגבות  49.5האמורות בסעיף 

 מהקבלן עפ"י הוראות הסכם ו/או הוראות כל דין.

 
 ביול: .70

 

 הוצאות ביול הסכם זה תחולנה על הקבלן.

 
 קיזוז: .71

 

האוניברסיטה תהיה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנה לקבלן, מכל סיבה שהיא ובכל זמן שהוא, כספים 

ו לגבות כספים כאמור מכל ערבות של הקבלן  )או שיגיעו לה מהקבלן עפ"י הוראות הסכם זה ו/או מכוחו ו/א

, והכל גם ביחס לחובות שאינם של אחרים עבורו(  אשר תהיה בידה ו/או לגבות כספים אלה בכל דרך אחרת

 .קצובים ו/או שטרם הגיע מועד התגבשותם ו/או הינם בגדר חובות עתידיים

 

וניתנה לו הזדמנות לטעון טענותיו בטרם  עהנמסרה לקבלן הודשהאמור בסעיף זה יחול אך ורק בכפוף לכך 

 ביצועו של קיזוז כאמור.

 
 איסור הסבת ההסכם והמחאות זכויות: .72

 

הקבלן לא יהא רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו,  72.1

 .לאחר או לאחרים, אלא אם כן יקבל הסכמה לכך, בכתב ומראש, מהאוניברסיטה

 

האוניברסיטה תהא רשאית לסרב ליתן הסכמה כאמור מבלי שיהא עליה לנמק את סירובה, או, 

 להתנות הסכמתה בתנאים שתמצא לנכון.

 

הקבלן לא יהא זכאי להמחות לטובת אחר או אחרים את הזכות לקבלת כספים אשר יגיעו לו  72.2

יטה הסכמה לכך, בכתב ומראש.  מהאוניברסיטה עפ"י תנאי הסכם זה, אלא אם כן יקבל מהאוניברס

האוניברסיטה תהא רשאית לסרב ליתן הסכמה כאמור מבלי שיהא עליה לנמק את סירובה, או, 

 להתנות הסכמתה בתנאים שתמצא לנכון.

 
 שימוש או אי שימוש בזכויות: .73

 

ייעשה  ויתור ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כןושום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כ 73.1

 בכתב.
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ויתר המנהל ו/או האוניברסיטה בכתב, על זכות הקנויה להם עפ"י הוראות הסכם זה, לא יהא בכך  73.2

 משום ויתור על אותה זכות במקרה אחר.

 

הסכמה מצד המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים למקרים אחרים   73.3

 למדו ממנו גזירה שווה למקרים אחרים.)אפילו יהיו אלה מקרים דומים( ולא י

 
 הודעות: .74

 

 הודעות שצריכה או רשאית האוניברסיטה למסור  לקבלן, תימסרנה בשמה, ע"י המנהל ובחתימתו. 74.1

 

הודעות שיש למסור, בכתב, עפ"י הוראות הסכם זה, ניתן יהא למסרן ביד לקבלן או למנהל העבודה  74.2

ויקט  )הכל לפי העניין(,  מאידך, או להשאירן במשרדי הצד המקבל, מחד, או, למנהל או למנהל הפר

 שלהלן. 75או לשלחן בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המפורטות בסעיף 

 

 שעות ממועד מסירתו לבית הדואר. 72מכתב שיישלח בדואר רשום ייחשב כנתקבל כעבור  74.3

 
 סמכות שיפוטית: .75

 

ט הבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים הצדדים מסכימים, כי סמכות השיפו

 יפו. –בהסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב 

 
 

 כ ת ו ב ו ת: .76

 

 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הינן:

 

 אביב -אביב, תל-רמת, 39040ית האוניברסיטה, ת.ד. יקר, סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה -האוניברסיטה  76.1

 .6139001מיקוד                                 

 

 -ה  ק  ב  ל  ן   76.2

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 
    _____       _____ 

 ה ק ב ל ן     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 

 
 ע"י ___________________    ע"י ___________________

 
 ________וע"י __________    וע"י __________________

 
 

 א י ש ו ר

 

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח _____________________________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו, 

נחתם ע"י ________________________________ וע"י __________________________ שהינם 

לצרכי  התאגיד, מחייבים את ידהתאגוכי חתימותיהם בצירוף חותמת  ,_____________מורשים לחתום בשם 

 התקשרותו שעפ"י הסכם זה.

 

 

 __________________תאריך ____________________   חתימה __
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 נספח הצמדה
 

 

נספח זה מבוטל, כל המחירים בהסכם זה אינם צמודים לכל  -להסכם  51בהמשך לעניין סעיף 

 מדד ו/או שער כלשהו.
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 נספח המדידות
 

 

 

 ההסכם אליו מצורף נספח זה. -נספח זה "ההסכם" פירושו ב

 

 

 ה צ ד ד י ם    מ ס כ י מ י ם    ב ז ה   כ ד ל ה ל ן:
 

 

 לכל המונחים שבנספח זה יהא אותו מובן שיש להם בהסכם. .1

 

 

נה והחלפתו באחר(  תחול -בכתב  -אלא אם כן יסכימו הצדדים מפורשות אחרת  )באמצעות ביטול נספח זה  .2

 ההוראות הבאות על המדידות שתעשנה עפ"י הפרק העשירי להסכם, דהיינו:

 

משרדית כפי שיהא תקף -שיטת המדידה תהיה בהתאם למפורט במפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין

 מעת לעת.

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 
    _____       _____ 

 ן ה ק ב ל     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 

 
 ע"י ___________________    ע"י ___________________

 
 וע"י __________________    וע"י __________________

 

 

 

 

 
 א י ש ו ר

 

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח _____________________________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו, 

וע"י __________________________ שהינם נחתם ע"י ________________________________ 

לצרכי  התאגיד, מחייבים את התאגידוכי חתימותיהם בצירוף חותמת , _____________מורשים לחתום בשם 

 התקשרותו שעפ"י הסכם זה.

 

 

 __________________תאריך ____________________   חתימה __
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 ביטוח נספח 
 האישור תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים

(____/____/_________) 
, בהתאם למידע המפורט בה. המידע בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א

במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 
בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה  באישור זה לבין התנאים הקבועים

 מיטיב עם מבקש האישור.
מען הנכס  המבוטח מבקש האישור

המבוטח / כתובת 
 ביצוע העבודות

 מעמד מבקש האישור

אוניברסיטת תל שם: 
ו/או   חברה כלאו / אביב

 קבוצת על םהנמניגוף 
אוניברסיטת תל אביב 

או /ו ובדיהםעאו /ו
 מנהליהם

אוניברסיטת תל  שם:
 אביב,רמת אביב.

 
X קבלן הביצוע 

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:_______☐
 ת.ז./ח.פ.  

589931187 
 

 ת.ז./ח.פ.

 מען: מען: 

 
 כיסויים

 פרקי הפוליסה
חלוקה לפי גבולות 

 אחריות 

מספר 
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 פוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

 סכום/  האחריות ולגב
 העבודה שווי/  ביטוח

 נוספים כיסויים
 חריגים וביטול בתוקף

 מטבע סכום יש לציין קוד כיסוי 
, 314, 313, 316       רכוש

309 ,328  

כל הסיכונים ציוד 
 מכני הנדסי )צמ"ה(

      309 ,328 

 328, 319, 309 ₪  20,000,000     חבות מעבידים

, 309, 308, 302 ₪  4,000,000     ראחריות המוצ
321 ,322 ,328 
 חודשים 12 – 332

תאריך 
רטרואקטיבי: 

____________ 
 

 
 פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות(:

029 

 
 ביטול/שינוי הפוליסה 

 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 
 חתימת האישור

 המבטח:

 במעבדה ע"ש בלווטניק בבניין בריטניה בקמפוס אספקה והתקנה של מערכת מיזוג אוויר במעבדות /מיזוג אוירבינוי/

 [226360אוניברסיטת תל אביב ]

24.5.2020 


