

25/2/2020

לכבוד  
מציעים

שלום רב,

**הנדון: מכרז פומבי מס' 35112/2020 להספקת לוחות מתח נמוך והתקנתם בקמפוס אוניברסיטת תל אביב – מכתב הבהרה מס' 1**

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

| שאלה  | תשובה   |
|---|---|
| הגדרת העבודה סעיף שני – האם כלול בתכולה: ע"פ כתב הכמויות המחירים המצ"ב להסכם זה, התכניות והמפרטים?  | כן, הסעיף השני כלול בתכולה. יובהר כי על הקבלן הזוכה לדאוג לפנות את הלוחות המפורקים למקום פינוי מורשה. |
| הגדרת התוכניות בהסכם - נבקש להבהיר, סעיף שני, כפוף לסעיף שינויים ותוספות בגין חריגה מהתכניות התקפות במועד חתימת ההצעה של הקבלן  | הבקשה נדחית.  |
| המפרטים בהסכם - נבקש להבהיר, כנ"ל כפוף לשינויים   | הבקשה נדחית.  |
| סעיף 2.1 להסכם – נבקש למחוק את המילים באופן יסודי, את דרכי הגישה...להסיר את המילים, מיקומם של הצינורות מים ראשיים, קווי חשמל, טלפון, ביוב, תיעול וכיו"ב ומיקומם של מבנים, מתקנים והסדרים אחרים. | הבקשה נדחית.  |
| סעיף 2.2 להסכם - נבקש להבהיר, להוסיף את המילים ופגם, למעט מידע נסתר, או כל מידע שלא ניתן לגלותו בבדיקה סבירה.   | הבקשה נדחית.  |
| נבקש להסיר את סעיף 7.2 להסכם  | הבקשה נדחית.  |
| נבקש להסיר את סעיף 8.4 להסכם  | הבקשה נדחית.  |
| סעיף 9.3 להסכם נבקש להוסיף, מבלי לגרוע מזכויותיו של הקבלן   | הבקשה נדחית.  |
| נבקש להסיר את סעיף 19.2 להסכם   | הבקשה נדחית.  |
| סעיף 31 להסכם - נבקש לתקן פיצויים מוסכמים בסך של 2500 ₪ ולרשום בסך השווה ל 0.01% לכל יום ועד לקנס מרבי שלא יעלה על 5% מתמורת החוזה שורה 2 – להוסיף בקיזוז סך הפיצויים                           | הבקשה נדחית.  |
| סעיף 33 להסכם בשורה 5, נבקש להוסיף 1. לתחילת ביצוע שינוי ע"י הקבלן 2. וכן תמחורה מראש כמו כן, יעודכן לוי"ז הביצוע בהתאם   | הבקשה נדחית.  |
| נבקש לתקן את סעיף 34.1 להסכם כך שהיקף שינויים לא יעלה מ-25% מערך כלל העבודה.  | הבקשה נדחית.  |
| נבקש לתקן את סעיף 34.2 להסכם כנ"ל לא יעלה על 25%. ולהוסיף וזאת מבלי לגרוע מזכותו לקבלת תשלום נוסף בגין שינויים האמור  | הבקשה נדחית.  |

| תשובה        | שאלה   |
|--------------|--|
| הבקשה נדחית. | סעיף 35.3.2 להסכם - נבקש להסיר מחירון דקל פחות 20% ולתקן יתווסף סכום השווה ל 15% במקום 8%  |
| הבקשה נדחית. | סעיף 36 להסכם נבקש לתקן במקום מנהל הפרויקט "והצדדים" נבקש להסיר וקביעתו שיש לעשות כן תהיה סופית, ולהוסיף בהסכמה  |
| הבקשה נדחית. | נבקש להסיר את סעיף 37.2 להסכם  |
| הבקשה נדחית. | סעיף 38 להסכם - נבקש להוסיף וזאת למעט עיכוב בתשלום עבור השינויים העולה על 14 יום   |
| הבקשה נדחית. | נבקש להסיר סעיף 38 א' להסכם  |
| הבקשה נדחית. | סעיף 42.1 להסכם - נבקש להוסיף על פי דין, סעיפים 42-43 כפופים לכך שהקבלן יישא באחריות ע"פ דין לנזק שנגרם על ידו או מטעמו עקב מעשה של הקבלן, לנזקים ישיר לסך שלא יעלה על התמורה של הקבלן בחוזה זה. נזקי צד ג' כפופים להודעה בכתב לקבלן מיד עם היוודע למזמין על החבות, מתן אפשרות להתגונן |
| הבקשה נדחית. | סעיף 52.2 להסכם - נבקש להוסיף למעט בגין התארכות משך הפרויקט מעל 6 חודשים מסיבה תלויה של המזמין   |

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי ההליך מעבר למה שפורט לעיל.

4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי ההליך, האמור במסמך זה יגבר.

5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

בכבוד רב,  
עפרו אלרון  
מזכירת ועדת מכרזים