

21/12/2021

לכבוד  
מציעים

שלום רב,

**הנדון: מכתב הבהרה מס' 1 במסגרת מכרז פומבי מס' 33111/2021 לאספקה והתקנה של משאבת חום בבית המכונות הדרומי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב**

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

תשובה	שאלה
מקובל	סעיף 12 להסכם: נבקש לתקן כך שכל שיהיה צורך בהקמת רשת חשמל זמנית, זה לא יבוצע ע"ח הקבלן.
מקובל.	סעיף 13.1 להסכם: נבקש להוסיף בסוף הפסקה: "בקשר עם ביצוע העבודה נשוא הסכם זה".
מקובל.	סעיף 13.2 להסכם: נבקש להוסיף לאחר המילים "דיני הבטיחות באתר" את המילים "החלות על עבודות מיזוג אוויר נשוא הסכם זה".
הבקשה נדחית. הדבר עולה מההגדרה הברורה של אתר העבודה בהסכם.	סעיף 13.5 להסכם: נבקש לאחר המילים "להחזיק באתר" להוסיף: "בו מבצע הקבלן את עבודותיו"
הבקשה נדחית. פטור מנוכחות מהנדס הביצוע יכול להינתן בהסכמה מראש ובכתב של המנהל.	סעיף 14.2.2 להסכם: נבקש להוסיף "נוכח בהתאם לצורך"
הבקשה נדחית.	סעיף 14.2.3 להסכם: נבקש למחוק את הסעיף.
הבקשה נדחית. הקבלן רשאי להוסיף בזמן אמת את הסתייגויותיו לרישום כאמור בסעיף 15.2 להסכם והסתייגויות אלה מהוות חלק מיומן העבודה.	סעיף 15.3 להסכם: נבקש לאחר המילה "ראיה" להוסיף: "לכאורה".
מקובל.	סעיף 19.1 להסכם: נבקש להוסיף בסוף: "ובכפוף לזכותו של הקבלן לנהל הגנה ו/או מו"מ בגין כל תביעה ו/או דרישה".
א. הבקשה נדחית. ב. לאחר המילים "מועד הסיום בפועל" יתווספו המילים "ובלבד שהאיחור לא נגרם באשמת האוניברסיטה".	סעיף 31 להסכם: א. נבקש למחוק בשורה הראשונה את המילים "ו/או את שלבי העבודה". ב. נבקש להוסיף בשורה הרביעית אחרי "מועד הסיום שבפועל" את המילים "ובלבד והאיחור נגרם באשמת הקבלן".

הבקשה נדחית.	סעיף 35.3.2 להסכם: נבקש לתקן למחירון דקל פחות 5%. בפסקה השנייה במקום 8% נבקש לעדכן 15%.
הבקשה נדחית. לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי" יתווספו המילים "כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה".	סעיף 42.1 להסכם: לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי" נבקש להוסיף "על פי דין".
הבקשה נדחית.	סעיף 43 להסכם: נבקש לעדכן פיצוי "על פי דין".
הבקשה נדחית.	סעיף 46 להסכם: נבקש למחוק את המילים "בהתאם לתשומות שישקיע הקבלן".
הבקשה נדחית.	סעיף 52.1.3 להסכם: נבקש לעדכן כי בזמן שאין עבודה השמירה אינה חלה על הקבלן.
הבקשה נדחית.	סעיף 60.1 להסכם: נבקש להפחית את ערבות הטיב ל-5% ולתקן את התקופה ל-36 חודשים ולא 40. נבקש למחוק את הארכת הערבות מעבר לתקופת הבדק.
מקובל. בסעיף 60.2.3 יתווספו בסוף הפסקה המילים "...וזאת לאחר מתן התראה בכתב לקבלן של 7 ימים מראש".	סעיף 60.2 להסכם: נבקש לעדכן כי הפעלת הערבות לאחר התראה בת 7 ימים לקבלן.
הבקשה נדחית.	סעיף 61א להסכם: נבקש להוסיף בסופו "בכפוף לקבלת התמורה".
הבקשה נדחית.	סעיף 66 להסכם: נבקש להוסיף בסוף הפסקה: "במהלך ביצוע העבודות וזאת להבדיל מסיומן שאז ניתן לערער על החלטותיו".
הבקשה נדחית. לסעיף יתווספו המילים (מודגשות): במקרה שכזה הקבלן יהא זכאי לקבל תמורה עבור השירותים והציוד שסופקו על ידו עד למועד קבלת ההודעה על ביטול ההסכם, <b>לרבות קבלת תמורה עבור ציוד וחומרים שהוזמנו ו/או יוצרו בהתאמה לפרויקט ייחודי זה ובלבד כי אלה יסופקו לאתר.</b>	סעיף 67א להסכם: נבקש להוסיף לאחר המילים: "עבור שירותים שסופקו" את המילים: "ו/או הוזמנו".
הבקשה נדחית.	סעיף 71 להסכם: נבקש למחוק בשורה הראשונה את המילים "מכל סיבה שהיא" וכן למחוק "חובות עתידיים ו/או שלא התגבשו".

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.

3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי ההליך מעבר למה שפורט לעיל.

4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי ההליך, האמור במסמך זה יגבר.
5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

  
בכבוד רב,  
עפרי אלרון  
מזכירת ועדת מכרזים