

7/12/2020

לכבוד
מציעים
שלום רב,

הנדון: מכתב הבהרה מס' 3 - מכרז פומבי מס' 32110/2020 לבחירת קבלן ראשי לעבודות גמר ומערכות להקמת בניין הפקולטה לניהול ע"ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב

1. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 10/1/2021 עד השעה 12:00.
2. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

שאלה	תשובה
לאור מהות העבודה במכרז (העדר בנייה מסיבית וקונסטרוקציות אלא עבודות גמר בלבד) - נא עמדתכם אם ניתן להסתפק בפוליסת אחריות מוצר/מקצועית (משולבת) בגבול אחריות של 4 מיליון ₪? אם לא- האם ניתן להפחית את הדרישה לאור האמור, ואם כן- לכמה?	נוכל להסתפק בגבול אחריות של 8 מיליון ₪ בפוליסה משולבת (מוצר + מקצועית).
נספח ז' למסמכי ההזמנה - נוסח כתב ערבות ביצוע - במקום "להלן: הקבלן" בשורה הראשונה, יש לשנות ל- "להלן: החייב" שכן כל ההתייחסות בהמשך המסמך היא למילה "חייב".	מקובל.
נספח ז' למסמכי ההזמנה - נוסח כתב ערבות ביצוע - נא להוסיף לערבות פסקה כדלקמן: "דרישה בכתב משמעה דרישה בדואר רשום או במסירה ידנית".	הבקשה נדחית.
נספח ז' למסמכי ההזמנה - נוסח כתב ערבות ביצוע - בפסקה החמישית נא למחוק את המילים "ו/או מבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהיא יכול לעמוד לחייב".	הבקשה נדחית.
נספח ז' למסמכי ההזמנה - נוסח כתב ערבות ביצוע - לאור האמור בסעיף 14.1 למסמכי ההזמנה על כך שערבות הביצוע תהפוך לערבות טיב, אנא אפשרו להחליף את ערבות	מקובל. כאשר ערבות הביצוע תוחלף לערבות טיב ניתן יהיה לבצע את ההחלפה גם בדרך של תיקון הניסוח בפתח ערבות הביצוע כך שירשם "וזאת בקשר עם טיב עבודות קבלן ראשי

<p>לעבודות גמר ומערכות להקמת בניין הפקולטה לניהול ע"ש לורי לוקי בקמפוס אוניברסיטת תל אביב".</p>	<p>הביצוע בערבות טיב עם תיקון בנוסח כאמור: "במקום המילים "וזאת בקשר עם התקשרות לבחירת קבלן ראשי לעבודות..." נא לכתוב "וזאת בקשר עם טיב עבודות..."</p>
<p>אכן מדובר בטעות סופר בהפניה לערבות הטיב בסעיף 14.1 למסמכי ההזמנה צריכה להיות לסעיף 76.1 בהסכם.</p>	<p>סעיף 14.1 למסמכי ההזמנה – נבקש כי תתקנו טעות סופר בהפניה לסעיף 60.1 צריך להיות סעיף 76.1.</p>
<p>בהיקף רצפות הבטון ולטובת תשתית מילוי תחת הריצוף, על הקבלן לספק ולהתקין זיתן היקפי שיחובר בעוגנים אל רצפת הבטון כמתואר.</p>	<p>סעיף 01.10.0001.0100 לכתב הכמויות - לא ברור הסעיף. האם קיים פרט? נבקש הבהרה או הסבר לשיטת יישום.</p>
<p>(פרטי תקרות) פרט 532: הנושא נבדק על ידי המזמין והוא בהחלט ישים. פרט 539: זהו פרט סטנדרטי להפרדה בין סוגי תקרות שונים באותו מישור.</p>	<p>פרט 532 ופרט 539 בגיליון פרטים 621A - פרט חיבור לקונסטרוקציה פלדה לא ישים. כיצד יש לחבר מסלול לקונסטרוקציה פלדה?</p>
<p>הדגם לשיקול הקבלן. הוגדרו שתי אופציות.</p>	<p>פרק 12 – פרטי אלומיניום - מחיצות FTC - מה לתמחר? שכן מוגדרים שני סוגים MAARS וCITTERIO.</p>
<p>גיליון A642 מופיע יחד עם גיליונות המדרגות הראשיות (A641-643).</p>	<p>סעיף 01.10.001.0010 לכתב הכמויות. חסר גיליון 642A שאליו מפנים בסעיף.</p>
<p>אלומיניום חוץ המפורט בחוברת A760 אינו חלק מתכולת העבודה נשוא המכרז דנן.</p>	<p>פרק 12 – פרטי אלומיניום - חוברת 760A - אין ביטוי בכ"כ האם כלול בתכולת העבודה?</p>
<p>סימון המחיקה הינו טעות. יש לתמחר את הפריטים.</p>	<p>פרק 12 – פרטי אלומיניום - יש פרטים מחוקים בתוך חוברת אלומיניום, כמו פרט 44-AL, AB 32. האם לתמחר ?</p>
<p>הבקשה נדחית. אחריות הקבלן הזוכה במכרז דנן בגין עבודות האיטום הינן כמפורט בסעיף 6.5 למסמכי ההזמנה.</p>	<p>אחריות בגין איטום קבלנים אחרים – נא אשרו כי הקבלן הזוכה (גמרים) אינו אחראי על עבודות איטום אשר בוצעו טרם כניסת קבלן עבודות הגמר.</p>
<p>כתב הכמויות הינו למדידה. התשלום הינו לפי כמות המבוצעת בפועל.</p>	<p>בנוגע לתאי שירותים- פרק 10 בכתב הכמויות. בכתב הכמויות כתוב 18 יחידות תאי שירותים ובתוכניות מופיעים שניים נוספים, נא בדיקתכם.</p>



הבקשה נדחית.	בכל שלושת הסכמי השירות למעליות נבקש לקצר את תקופת הערבות ל- 24 חודשים.
--------------	------------------------------------------------------------------------

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
4. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי ההליך מעבר למה שפורט לעיל.
5. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי ההליך, האמור במסמך זה יגבר.
6. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד.

בכבוד רב,
עפרי אלרון
מזכירת ועדת מכרזים