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17/07/2025 
 מציעים  

 
 שלום רב, 

 
 הנדון: סיכום סיורי קבלנים -   

מכרז פומבי מס' 32119/2024 לבחירת קבלן ראשי לביצוע עבודות גמרים, מערכות  

פיתוח ואלומיניום במסגרת הקמת בניין מרים ומשה שוסטר מרכז טראומה וחוסן 

 בקמפוס אוניברסיט ת תל אביב 

 
 

 נפרד ממסמכי המכרז ויש למסור אותו חתום על כל יתר המסמכיםמסמך זה מהווה חלק בלתי  

 
 : בסיורים פושהשתת , ניהול הפרויקט ומתכנניםהאוניברסיטה ינציג .1

 אגף הנדסה אוניברסיטת תל אביב  מנהל הפרויקט-איציק שמואל

 אוניברסיטת תל אביב אגף הנדסה ותחזוקה ב  מפקח  -   עוז דרטבה

 אדריכלים -זילברשטיין ארז שני, עידן 

בחדר  מצגת    תוהצגהסיורים כללו סיור בשטח    17.7.2025וביום    14.7.2025הסיורים התקיימו ביום   .2

על ידי נציגי האוניברסיטה  הוסברה  במהלך הסיורים   .("הסיורים")להלן  ישיבות חרובי בניין הנדסה

, תנאי ההתקשרות  שהינו מכרז למדידה  מכרזלביצוע במסגרת ה ת  והנדרש  ותמהות העבוד והמתכננים  

מסחרייםהמיוחדים תנאים  בהיתר,  תנאים  לביצוע    ,  הזמנים  הסיורים    העבודות.ולוחות  במסגרת 

 הדגשים המפורטים להלן:על ידי נציגי האוניברסיטה והמתכננים  ניתנו 

 ומתכננים ראשים בפרויקט. ניהול הפרויקט   אדריכלים,הוצג צוות ניהול הפרויקט:   •

את  הוצגה   • הכוללת  פיתוח  הפרויקטתכנית  חוץ    סביבת  אתר  הינו  האתר  כי  הודגש 

 . סאוניברסיטאי והכניסה אליו מרחוב גורג וויי

 .לכיוון האוניברסיטה או התארגנות מחוץ לגבולות האתר/הובהר כי לא תתאפשר עבודה ו •

 מקבלן השלד. לבצע קבלת השלד הקבלן נדרש  הודגש כי  •

תכניות • והדמיותאדריכלות  הוצגו  פיתוח  תכנית  מנה  ,  ידי  על  הסברים  הפרויקטוניתנו  ,  ל 

 .לרבות חללים במפלסי הפרויקט והגגותאדריכל הפרויקט 

וכי הקבלן נדרש לשמור על אלמנטים  הוסבר כי קיימים אלמנטים במבנה בגמר בטון חשוף   •

 אלו שלא יפגעו במהלך העבודות.

 ופעילים. בניינים קיימים הודגש נושא עבודה ליד  •

)נקודות עיקריות( , כמו כן הוסבר שתכולת העבודה במלואה מפורטת    תכולת העבודה הוצגה  •
 במסמכי המכרז. 

יהיה   • העבודות  ביצוע  תחילת  שמועד  המסמכיםרק  הוסבר  כל  העברת  והאישורים    לאחר 
   .ואישור ועדת המכרזים  , חומרי ההסכם חתומיםהנדרשים לתחילת עבודה

 חודשים מקבלת צ.ה.ע.  14ג לוח הזמנים של הפרויקט שהינו הוצ •

, תעודת   4הודגש כי הקבלן יהיה אחראי לקבלת כלל הבדיקות והאישורים הנדרשים לטופס   •
 . גמר ומסירת המבנה לאוניברסיטה ולעירייה
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א בשלבים מתקדמים  נמסר לקבלנים כי בשלב זה היתר השינויים לתוספת שתי הקומות נמצ •
 והצפי שבמקביל להליך המכרז יתקבל היתר. 

הודגש כי האוניברסיטה רשאית להורות לקבלן על סגירת האתר בימים מיוחדים כדוגמת:   •
 ימים בשנה ותיתן התראה מראש.  10וכד' עד  , מבחני פסיכומטרייום הסטודנט

לרבות • המסחריים  התנאים  קבלני  הוצגו  עבודות  ביטוח  עבור  שהוצג  קיזוז  מכל    0.8%ות 
 חשבון מאושר. 

 הדמיות המהווים קווים מנחים בלבד, מצורף קישור למצגת . במצגת הוצגו תכניות ו •

כי   • נדרש לשלוח בצורה מסודרת דרך    כלהוסבר לקבלנים  שאלה שיש להם במהלך המכרז 
המייל המצורף לחומר המכרז וכי לא יהיו יתקבלו שאלות לאחר התאריך האחרון לשאלת  

 שאלות וטענות מצד הקבלן הזוכה. 

 

 

 בטיחות:   •
כי   ובעבודה, הכל  במהלך הסיורים הודגש  נושא בטיחות באתר  על  האוניברסיטה מקפידה 

 לתקנים והחוקים בנושא. בהתאם 

 

 

לתשומת לבכם, בסיור הקבלנים ניתנו דגשים לכל האמור במסמכי המכרז. ככל שלא ניתנה הודעה  

על שינוי כאמור, יראו את מסמכי המכרז כמי שנותרו כמות שהם. למען הסר ספק, אין תוקף לכל  

 של האוניברסיטה.שינוי שנאמר בעל פה אלא אם נרשם בסיכום הסיור או במסמך רשמי אחר 

  חייבים  מהמכרז והמציעים  נפרד  בלתי  חלק  מהווים  זה  במכתב  המופיעים  והשינויים  התוספות  כל .3

  שפורט   למה  המכרז מעבר  בסעיפי   אחר   שינוי  כל   יהיה  ולא  בהצעתם  אותם  ולכלול   אליהם   להתייחס

 . לעיל

 . עמודכל  בשולי  ידו  על  חתום כשהוא להצעתו זה מסמך  לצרף המציע על .4

 12:00עד השעה  02/09/2025עד לתאריך הגשת הצעות מחיר מלאות,   .5

שאלות .6 מקבץ  לתאריך  העברת  עד  השעה    04/08/2025,  במייל    12:00עד 

hagasha@tauex.tau.ac.il   של המרכזים  את  דרך  לקבלנים  בהודעות  מרוכזות  תשובות 

 האוניברסיטה. 

 

 

 

 בברכה, 

 

 עו"ד אירמה חלי  

ראשת תחום מכרזים  

 והתקשרויות  

 

mailto:hagasha@tauex.tau.ac.il

