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 תוכן עניינים

 

 סעיף                                 
 

  פרק ראשון: הגדרות ומבוא

 

  הגדרות א. 

  ב.  מבוא

 

 

  פרק שני: הצהרות הקבלן

 

 2 א.  ביקור באתר ובדיקתו

 3 ב.  בדיקת מסמכים

 4 ג.  התקשרות האוניברסיטה עם קבלנים אחרים

 

 

  פרק שלישי: ה ע ב ו ד ה

 

 5 א.  ההתקשרות 

 6 ב.  היקף ההתקשרות

 7 ג.  התחייבות הקבלן בדבר אופן ביצוע העבודה

 8 תוכניות ומסמכים אחרים והזכויות בהם ד. אספקת

 9 ה. יישוב סתירות בין המסמכים המהווים הסכם זה

 

 

  פרק רביעי: פעולות מוקדמות

 

 10 מ ב ו ט לא.  

 11 מ ב ו ט ל ב. 

 12 ג.  אספקת חשמל 

 

 

 פרק חמישי: התחייבויות כלליות של הקבלן בתקופת הביצוע

 

 

 13 , גידור, תמרורי אזהרה ואמצעי זהירות אחרים  שמירה -  בטיחות א. 

 14 ב.  מנהל עבודה

 ג.  ניהול יומן עבודה

 ד.  אי פגיעה בנוחות הציבור

 

 

15 

 א'15

  פרק שישי: עובדים וקבלני משנה

 

 16 א.  אספקת עובדים ע"י הקבלן

 17 ב.  הרחקת עובדים ע"י הקבלן

  ובדי הקבלן )וקבלני המשנה(ג.  העדר קשר משפט בין האוניברסיטה לע

 19 ד.  תביעות עובדים ושיפוי

 20 ה.  מסירת ביצוע חלקים של העבודה לקבלני משנה
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 פרק שביעי: ציוד, חומרים ורמת ביצוע

 

 

 21 א.  אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

 22 ב.  חומרים ומוצרים

 23 ג.  בדיקות וניסויים

 24 להיות מכוסיםד.  בדיקת חלקי עבודה שנועדו 

 25 ה.  סילוק חומרים פסולים ותיקון מלאכה פסולה 

 26 ו.  אורח מקצועי 

 

 

 פרק שמיני: התחלת העבודה, מהלכה, הארכתה וסיומה

 

 

 27 א.  מועד תחילת ביצוע העבודה

 28 ב.  לוח זמנים

 29 ג.  מועד סיום העבודה

 30 ד.  קצב ביצוע העבודה 

 31 ם בגין איחורה.  פיצויים מוסכמי

 32 ו.  ניקוי האתר עם סיום העבודה

 

 

 פרק תשיעי: שינויים, תוספות והפחתות

 

 

 33 א.  הזכות להורות על ביצוע שינויים

 34 ב.  היקף השינויים

 35,36 ג.  קביעת היקף השינויים וערכם

 37 ד.  דרישות הקבלן לתשלום עבור שינויים

 38 יםה.  איסור עיכוב ביצוע שינוי

 

 

  פרק עשירי: מ ד י ד ו ת

 

 39 א.  קביעת כמויות תיעשה במדידה

 40 ב.  רישומים וערעורים

 41 ג.  סיוע בביצוע המדידות

 

 

  עשר: נזיקין וביטוח-פרק אחד

 

 42 א.  נזקים לגוף או לרכוש

 43 ב.  נזקים לעובדי הקבלן

  

  

  עשר: ה ת מ ו ר ה-פרק שנים

 

 46 א.  שיעור התמורה

  

 48 אופן תשלום התמורה ג.  

 49 ד.  חשבונות ביניים

 50 ה.  חשבון סופי 
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 51 הצמדה ו.  

 52 ות וסופיותמשמע -ז.  מחירי היחידה 

 ופיות החשבון הסופיח.  ס

 

 

53 

 

  תיקוניםואחריות עשר: קבלה, -פרק שלושה

 

 54 א. פרוטוקול השלמות ותיקונים

 55 ב. קבלת העבודה 

 56 ג.  תעודת גמר  

 57 האחריותד.  תקופת 

 58 האחריות ה.  תיקוני תקופת 

 59 ו.   ביצוע תיקונים והשלמות ע"י האוניברסיטה ע"ח הקבלן

 60 בנקאית לביצוע תיקונים ז.  ערבות

 

 

  שר: הפקעת העבודה מידי הקבלןע-פרק ארבעה

 

 61 א.  הגדרות

 62 ב.  סיבות למתן הודעת תפיסה

 63 ג.  העברת בעלות בחומרים ושיעבוד ציוד

 64 ד.  התחשבנות

 65 ה. החזרת ציוד לקבלן

 66 ו.  סופיות קביעת מנהל הפרויקט

 67 טלת ההסכםז.  הודעת תפיסה אינה מב

 

 

  עשר: ש ו נ ו ת-פרק חמישה

 

 68 א.  חתימה על מסמכים

 69 ב.  ערבות לביצוע

  

 70 ד.  קיזוז

 71 ה.  איסור הסבת והמחאת זכויות

 72 ו.  שימוש או אי שימוש בזכויות

 73 ז. סמכות שיפוטית

 74 ז.  הודעות

 75 ח.  כתובות

 

 דותנספח המדי

 ספח בטיחותנ

 ביטוחנספח 
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 ה ס כ ם
 

 2022ביב, ביום      לחודש              א-שנערך ונחתם בתל

 

 

 ב י ן

 

 אביב-אוניברסיטת תל
 ("האוניברסיטה")שתיקרא להלן, לשם הקיצור בשם 

 

 מצד אחד,

 

 ל ב י ן

 

 

 ("הקבלן")שייקרא להלן, לשם הקיצור, בשם 

 

 מצד שני,

 

 ומבואפרק ראשון: הגדרות 
 

 ה ג ד ר ו ת

 

 בהסכם זה יהא למונחים הבאים הפירוש הרשום בצידם, דהיינו:

 

 בקמפוס אוניברסיטת תל אביב.של מעקה על גג בניין נפתלי  אספקה והתקנה      -ה   ד ו ב ע ה

 

 .תבוצענה העבודותאו המקרקעין שבהם, מתחתם ו/או מעליהם  המבנים   -ה  א  ת  ר    

 

סיטה כמתכנן העבודה את העבודה, או כל מתכנן אחר, אשר ימונה ע"י האוניברהמתכננים שתכננו    -מ ת כ נ ן   ה

 לצרכי הסכם זה.

 

סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה של האוניברסיטה וכל מי שימונה על ידו, לעניין הסכם זה או כל חלק   -ה מ נ ה ל  

 ממנו.

 

 מנה.מי האוניברסיטה לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק מי שנתמנה, או יתמנה מזמן לזמן, ע" -  מנהל הפרויקט

 

, זות פרד ממנו, לרבות כל שינוי בתוכניתי נחלק בל ההתוכנית של העבודה, המצ"ב להסכם, ומהוו   -ה ת ו כ נ י ת 

 שיאושר, מזמן לזמן, בכתב, ע"י המנהל.

 

 טכני פרד ממנו, לרבות כל שינוי במפרטתי נהמפרט הטכני של העבודה, המצ"ב להסכם ומהווים חלק בל -ה מ פ ר ט   

 ה, שיאושר, מזמן לזמן, בכתב, ע"י המנהל.ז

 

 האוניברסיטה והקבלן יחדיו.  - ה צ ד ד י ם  

 

 
 מ  ב  ו  א

 

 ;למפרטווברצון האוניברסיטה לבצע את העבודה, הכל עפ"י ובהתאם לתוכנית ה ו א י ל   
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 למסור לו את ביצוע העבודה והאוניברסיטה הסכימה לכך,והקבלן הציע לאוניברסיטה ו ה ו א י ל   

 

יקפה של הוברצון הצדדים להסדיר את מסכת היחסים ביניהם בכל הנוגע למסירת ביצוע העבודה לקבלן, ו ה ו א י ל   

כל והעבודה, מועדי ביצועה, אופן וטיב הביצוע והפיקוח עליהם, התמורה שתשלם האוניברסיטה עבורה 

 בכך, הכל עפ"י ובהתאם למפורט בהסכם זה לעיל ולהלן,הקשור והכרוך 

 
 לפיכך הותנה, והסכם והוצהר בין הצדדים כדלהלן:

 

1. - - -  

ההגדרות והמבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, ומחייבים את הצדדים במידה שווה ליתר  1.1

 תנאיו.

 

י מקומות בלבד ואין להשתמש בהם שמות הפרקים וכותרות הסעיפים הוכנסו להסכם זה כמרא 1.2

 לפירוש הוראותיו.

 

 פרק שני:  הצהרות הקבלן
 

 ביקור באתר ובדיקתו: .2

 

הקבלן מצהיר בזה כי ביקר באתר ובחן אותו באופן יסודי, את דרכי הגישה אליו, השטח הפנוי  2.1

וב, תיעול לעבודה ולאחסנת חומרים, מיקומם של צינורות מים ראשיים, קווי חשמל, טלפון, בי

 ה.וכיו"ב ומיקומם של מבנים, מתקנים והסדרים אחרים העלולים להשפיע על ביצוע העבודה ומחיר

 

הקבלן לא יהא רשאי ו/או זכאי לטעון כי לא ידע את פרטי הגורמים האמורים לעיל, או מי מהם,  2.2

 ודה.ו/או כי לא הביא בחשבון גורמים אלה, או מי מהם, בעת הגשת הצעתו לביצוע העב

 

 בדיקת מסמכים: .3

 

, בדקם היטב והבין את תוכנם, כי ובמפרט בתוכנית –הגשת הצעתו  לפני -הקבלן מצהיר בזה כי עיין 

 המחירים שבהצעתו נקבעו על ידו לאור הביקור באתר ובדיקת המסמכים האמורים לעיל וכי מחירים אלה

 כם זה.מהווים תמורה מלאה והולמת עבור כל התחייבויותיו שעפ"י הס

 

 התקשרות האוניברסיטה עם קבלנים אחרים: .4

 

קשר הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו ומוסכם על ידו שהאוניברסיטה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה שלה, להת

ישירות עם קבלנים אחרים בהסכמים לפיהם יבצעו קבלנים אחרים אלה, בכל זמן )לרבות במהלך ביצוע 

 ודות אחרות.העבודה( באתר ו/או במבנה, עב

 

 ה ד ו ב ע פרק שלישי:  ה
 

 ה ה ת ק ש ר ו ת: .5

 

, כאמור בהסכם זה, האוניברסיטה מוסרת בזה לקבלן והקבלן מקבל בזה על עצמו לבצע את העבודה 5.1

המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם  ,8812/2022לרבות במסמכי המכרז שקדם לחתימתו ושמספרו 

 .זה

 

ת להזמין עבודות זהות מהמציע הזוכה באותם תנאים לאתרים נוספים לאוניברסיטה תהיה הזכו 5.2

חודשים מיום חתימת ההסכם עם הזוכה. למען הסר ספק,  24בקמפוס וזאת במשך תקופה של 

מובהר בזאת כי אין בכך כדי לחייב את האוניברסיטה לרכוש את העבודות מהזוכה והיא רשאית 

      מצא לנכון.לרכוש את העבודות בכל הליך אחר, כפי שת
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 היקף ההתקשרות: .6

 

ו הוראות הסכם זה מחייבות את הקבלן לבצע את העבודה בשלמותה ובכלל זאת לדאוג, בעצמו, ועל חשבונ

צורך כך, להמצאת החומרים והובלתם, הכלים, המכונות, הציוד, המתקנים וכל להאדם שיידרש -להמצאת כח

סמכים ע העבודה במועדים, ברמה ובטיב האמורים בהסכם זה במדבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לביצו

 המצורפים אליו.

 

  התחייבויות הקבלן בדבר אופן ביצוע העבודה: .7

 

 -מזמן לזמן  -מפרט, בהתאם להנחיות שתינתנה לו וה הקבלן מתחייב בזה לבצע את העבודה עפ"י התוכנית

מור אדם מיומן כא-השביעי להסכם זה, באמצעות כחע"י המנהל ו/או מנהל הפרויקט, מחומרים כאמור בפרק 

 בפרק השישי להסכם זה, הכל במועדים ברמה ובטיב שיהיו לשביעות רצון המנהל.

 

 אספקת תוכניות ומסמכים אחרים והזכויות בהם: .8

 

ת, המפרט וכל יתר המסמכים הקשורים בהם, הינם רכושה של האוניברסיטה ואסור לקבלן התוכני 8.1

 או להשתמש בהם, כולם או מקצתם, אלא לשם ביצוע העבודה./להעתיקם ו

 

  ,לדעת המנהל ,המפרט במספר שיידרש לקבלןו תהאוניברסיטה תספק לקבלן העתקים של התוכני 8.2

ם, לשם ביצוע העבודה. בגמר ביצוע העבודה יחזיר הקבלן לאוניברסיטה את כל התוכניות, המפרטי

 עתקיהם( שיימצאו ברשותו, אם יידרש לכך ע"י המנהל.וכל המסמכים הקשורים בהם )לרבות ה

 

 יישוב סתירות בין המסמכים המהווים הסכם זה: .9

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הסכם זה העוסקת בצדדים הטכניים של  9.1

, באחד רשתוהעבודה )כמו למשל, חומרים, כמויות, מדידות וכיו"ב( לבין הוראה, ברורה ומפ

המסמכים המצורפים אליו, יהא כוחה של זו האחרונה עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בגוף 

 הסכם זה.

 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הסכם זה, שאינה עוסקת בצדדים  9.2

 האמורה הטכניים של העבודה, לבין הוראה באחד המסמכים המצורפים אליו, יהא כוחה של ההוראה

 בחוזה עדיף על כוחה של ההוראה האחרת.

 

גילה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה בין התוכנית, המפרט, תוכניות העבודה והשרטוטים, או שהיה  9.3

ט בדבר למנהל שיחלי -מיד  -הקבלן מסופק ביחס לפירושו הנכון של מי מהם, יודיע על כך הקבלן 

 לטתו בנדון תהא סופית ומכרעת.הפירוש ו/או האופן לפיהם יש לנהוג והח

 

 פרק רביעי:  פעולות מוקדמות
 

 מ ב ו ט ל .10

 

 מ ב ו ט ל .11

 

 אספקת חשמל: .12

 

שמל זמנית. יתקין הקבלן רשת חשמל מתאימה לתאורת התקנת רשת ח -לדעת המנהל  -חייבה העבודה 

 רשת זו עם סיום העבודה.האתר ו/או להפעלת הציוד, המכונות והכלים שישמשו לביצוע העבודה ויפרק 
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כל הוצאות התקנת הרשת ופירוקה, התקנת מונה חשמל והתשלומים עבור אספקת החשמל השוטפת משך 

 תקופת ביצוע העבודה )בין שאספקה זו תיעשה באמצעות הרשת שיתקין הקבלן ובין שתיעשה מרשת החשמל

 של האוניברסיטה(, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. 

 

 : התחייבויות כלליות של הקבלן בתקופת הביצועפרק חמישי
 

 בטיחות: .13

 

פי כל דין ותנאים לשמירת שלום העובדים -הקבלן מתחייב להנהיג באתר תנאי בטיחות הנדרשים על 13.1

-ורווחתם בהתאם להוראות כל דין, ובמיוחד בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

, תקנות 1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח והתקנות שהוצאו מכוחה, 1970

-, ובהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד2007הבטיחות בעבודה )עבודות בגובה( 

 "(.דיני הבטיחותוהתקנות שהוצאו מכוחו )להלן, ביחד ולחוד: " 1954

 

ר במפורש, כי לא יהיה בכל מעשה הקבלן יהיה אחראי לקיום הוראות דיני הבטיחות באתר. מוצה 13.2

דהו,  ו/או מחדל ו/או הוראה של האוניברסיטה ו/או של המנהל ו/או של מנהל הפרויקט ו/או של מאן

פי דיני -כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו הבלעדית לשמירת, אכיפת וקיום הוראות הבטיחות על

 הבטיחות.

 

ים, התקנות והדינים החלים על העבודות, ובמיוחד, הקבלן מצהיר, כי מוכרים וידועים לו כל החוק 13.3

יש  מבלי לגרוע מכלליות האמור, דיני הבטיחות, כי בדק את הסיכונים הקיימים באתר העבודה, כי

 לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות אלה, וכי ברשותו כל ציוד

אה של בטיחות ובריאות עובדיו, עובדי הבטיחות המתאים לביצוע העבודה תוך הבטחה מל

 האוניברסיטה ועוברי אורח. 

 

ד עם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הקבלן, כי יש לו ולעובדיו הידע והניסיון להתמוד

 .הסיכונים ונושאי הבטיחות הכרוכים בעבודות נשוא חוזה זה והציוד הנדרש לצורך עבודות אלו

 

ל האחריות לכל תאונה, נזק או חבלה שיגרמו לעובדיו ולכל מי שהוא אחראי על הקבלן בלבד תחו 13.4

 . לו, לגופו ו/או לרכושו, וכן לכל צד שלישי כתוצאה מביצוע העבודה או בקשר לביצוע העבודה

 

הקבלן מאשר בזאת, כי הוא משחרר את האוניברסיטה ו/או המנהל ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי 

 חובה שהיא בקשר לכל אירוע כאמור לעיל, ומתחייב לפצות ולשפות את מטעמם מכל אחריות ו/או

 האוניברסיטה ו/או המנהל ו/או מנהל הפרויקט על כל הוצאה, תשלום או דרישה בקשר אליהם. 

 

ן האוניברסיטה תהא זכאית לנכות כל סכום של פיצוי או שיפוי כאמור לעיל, מכל סכום על חשבו

ד ע ממנה לקבלן בהתאם להסכם, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעהתמורה או מכל סכום אחר שיגי

 י דין. הוראות סעיף זה לא יחולו לטובת מי שגרם נזק בזדון.פ-ותרופה על
 

גידור, שמירה, תמרורי  -הכל על חשבונו הוא  -הקבלן מתחייב בזה לספק, להתקין ולהחזיק באתר  13.5

 טחון ונוחיות הציבור.יהירות, ככל שיידרש לבאזהרה )לרבות פנסים מהבהבים( ושאר אמצעי ז

 סוג מתקני האזהרה ואמצעי הזהירות ומיקומם ייקבע בהתאם לדרישות כל דין, הוראות כל רשות

 די המנהל ו/או מנהל הפרויקט.י-מוסמכת והוראות שיינתנו לקבלן בנדון, מזמן לזמן, על

 

 עבודה באש גלויה )חום(: 13.6

 

ת או : חימום, חיתוך, ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות ניצוצובעת ביצוע עבודות )כגון

אש גלויה(, על הקבלן לנקוט את כל האמצעים למניעת התפשטותם, לרבות קיום אמצעי כיבוי 

 זמינים, הרחקה ונטרול של חומרים דליקים, נפיצים וכו'.
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 ממונה בטיחות: 13.7

 

פ"י ה בטיחות בנוסף למנהל עבודה מוסמך, כפי שנדרש עהקבלן ימנה, מיד עם תחילת העבודה, ממונ

 החוק.

 

ממונה הבטיחות יבצע סקר בטיחות דו שבועי לפחות באתר הבנייה לצורך מעקב ושמירה על 

הבטיחות באתר הבנייה, את סקר הבטיחות יש להעביר למנהל העבודה ולגורם המתאם 

 באוניברסיטה.

 

 עבודה בגובה: 13.8

 

ת בדיו לביצוע משימות בגובה וינקוט את כל האמצעים הנדרשים למניעת נפילהקבלן יכשיר את עו

הבטיחות  , לתקנות1979-אדם לעומק בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, תש"ל

 .2007-ותקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז 1988-בעבודה )עבודה בניה(, התשמ"ח

 

 מנהל עבודה:  .14

 

", כהגדרתו מנהל עבודה מוסמך"המנהל יהא רשאי לחייב הקבלן להעסיק מהנדס ביצוע ו/או  14.1

שיימצא באתר וישגיח על ביצוע  ,1988-בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, התשמ"ח

 העבודה. 

 

 ו ההוראות הבאות:יחולעשה המנהל שימוש בסמכות הקנויה לו עפ"י סעיף זה,  14.2

 

יהא על הקבלן להביא המועמד לשמש בתפקידים הנ"ל לאישור מוקדם של המנהל או מנהל  14.2.1

הפרויקט שיהיו רשאים לסרב ליתן אישורם או לבטלו בכל זמן, מבלי שיהא עליהם לתת 

 כל נימוקים לכך.

 

כח היה נוהקבלן מתחייב, כי מנהל העבודה ימלא אחר הוראות דיני הבטיחות כאמור לעיל, י 14.2.2

פי -בביצוע כל העבודות וינקוט בצעדים המתאימים על מנת להבטיח את ביצוע העבודות על

 תנאי הסכם זה, ללא מפגע בטיחות כלשהו.

 

המנהל רשאי לקבוע כי מנהל העבודה מטעם הקבלן ישמש כמנהל העבודה על פי תקנות  14.2.3

שנה באתר, ולא רק עבודות הבנייה, לכל העבודות בפרויקט של כל הקבלנים וקבלני המ

 של הקבלן, וזאת עד לסיום כל העבודות )של כל הקבלנים( בפרויקט.

 

 ניהול יומן עבודה: .15

 

הקבלן ינהל יומן עבודה וירשום בו, מדי יום ביומו, פרטים המשקפים, לדעתו, את המצב העובדתי  15.1

 לגבי מהלך ביצוע העבודה.

 

מדי יום )או מדי פרק זמן ארוך יותר שייקבע בין המנהל ( ייחתם "היומן"יומן העבודה )להלן:  15.2

והקבלן( ע"י הקבלן ומנהל הפרויקט. הסתייג הקבלן מפרט כלשהו שנרשם ע"י מנהל הפרויקט 

ך ביומן, ירשום הסתייגותו ביומן עצמו. לא רשם הקבלן הסתייגות מנומקת כאמור לעיל, יהא בכ

 יומן. לא חתם הקבלן על כל חלק של היומן )עםמשום אישור מטעמו לנכונות הפרטים הרשומים ב

ו ימים מעת שנדרש לכך ע"י מנהל הפרויקט, ייחשב הדבר כאילו אין ל 3או ללא הסתייגות( תוך 

 הסתייגויות מכל שנרשם ביומן עד למועד הדרישה.

 

תובא  לא יהא בהסתייגות שנרשמה ע"י הקבלן ביומן כדי לחייב את האוניברסיטה והסתייגות כאמור 15.3

להכרעת המנהל שיחליט בנדון לאחר שישמע את הקבלן ומנהל הפרויקט ויבדוק המצב באתר 

 ובמבנה )אם יראה צורך בכך(.
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עילה  -כשלעצמם  -בכפוף לאמור לעיל ישמשו הרישומים ביומן ראייה לאמור בהם, אולם, לא יהיו 

אושרים כמבואר בפרק לביצוע תשלומים עפ"י החוזה ואלה יבוצעו אך ורק עפ"י חשבונות מ

 השלושה עשר להסכם זה.

 

מוסכם כי שום העברה ו/או רישום ביומן על ידי הקבלן אשר לא אושר במפורש ובכתב על ידי מנהל  15.4

הפרויקט לא ישמשו כשלעצמם בידי הקבלן עילה כלשהי לדרישת כל תשלום על פי החוזה ו/או 

וראה האו לפיגור ו/או לסטייה ו/או לאי ביצוע /להארכת תקופת הביצוע של העבודות על פי החוזה ו

 כלשהי מהוראות החוזה. 

 

 אי פגיעה בנוחות הציבור: .א'15

 

יל הקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו על מנת שביצוע העבודות לא יגרום להפרעה בנוחות הציבור. הוא

צעים ינקוט הקבלן את כל האמוהמבנה נמצא בסמוך למבנים אוניברסיטאיים פעילים ובסמוך לחניות וכביש, 

מנהל  בכדי להקטין את הפגיעה בנוחות הציבור, לרבות מניעה מהעובדים להסתובב בקמפוס, הכל לפי הנחיות

 הפרויקט.

 

 פרק שישי:  עובדים וקבלני משנה
 

 

 אספקת עובדים ע"י הקבלן: .16

 

ר שיידרש לשם בצוע הקבלן מתחייב בזה להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, מסוגים ובמספ 16.1

 העבודה בטיב ובמועד הנקובים בהסכם זה.

 

הקבלן מתחייב בזה לקיים לגבי עובדים שיעסיק בביצוע העבודות נשוא הסכם זה את כל ההוראות  16.2

המתייחסות לתנאי עבודה )לרבות שכר מינימום( שבכל דין ובכל הסכם החל על היחסים שבינו 

 לבינם.

 

 להעסיק עובדים שהעסקתם מחייבת היתר מיוחד, ללא שיש ברשותו היתר כזה.הקבלן מתחייב שלא  16.3

 

 הרחקת עובדים מהאתר: .17

 

המנהל ו/או מנהל הפרויקט יהיו רשאים להורות לקבלן, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי,  17.1

ה ניתנלהפסיק העסקתו של עובד כלשהו בביצוע העבודה וזאת מבלי שיהא עליהם לנמק הוראתם זו. 

 הוראה כאמור יהא על הקבלן לציית לה לאלתר.

 

דלעיל, יהא הוא חייב לשלם  17.1לא מילא הקבלן אחר הוראה שניתנה לו כמבואר בסעיף  17.2

ש"ח ליום בגין כל עובד אשר  500לאוניברסיטה פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בסכום של 

 יועסק על ידו בניגוד להוראות סעיף זה. 

 

ובי הקבלן האמורים בסעיף זה יחולו גם בכל הנוגע לעובדיהם של קבלני המשנה האמורים בסעיף חי 17.3

שבפרק זה והקבלן יהא אחראי לביצוע הוראה להפסקת עבודת עובד מעובדיו של קבלן המשנה  20

 כאמור וחייב בפיצויים בגין אי ביצוע הוראה מעין זו, כאילו היו אלה עובדיו שלו.

 

 ר משפטי בין האוניברסיטה לעובדי הקבלן )וקבלני המשנה(:העדר קש .18

 

למען הסר ספק מובהר בזה כי אין בהוראות פרק זה, או באמור בכל מקום אחר בהסכם זה, כדי ליצור קשר 

לבין  ו/או מנהל הפרויקט משפטי כלשהו ו/או יחסי עובד ומעביד, מכל סוג ומין שהוא, בין האוניברסיטה

אם יהיו כאלה(,  20ביצוע העבודה ע"י הקבלן )או ע"י קבלני המשנה האמורים בסעיף העובדים שיועסקו ב
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כי עובדים אלה ייחשבו לכל דבר ועניין כעובדי הקבלן )או קבלני המשנה הנ"ל( בלבד וכי אין ולא יהיה 

ו/או בהוראות הסכם זה כדי להטיל על האוניברסיטה חובות כלשהן כלפי העובדים אשר יועסקו ע"י הקבלן )

 קבלני המשנה האמורים לעיל(. 

 

 תביעות ושיפוי: .19

 

או ו/יגיש נגד האוניברסיטה  20בכל מקרה שמי מעובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה האמורים בסעיף  19.1

ל כך ע יודיעותביעה באיזה עניין הכרוך בהעסקתו בביצוע העבודה ו/או הנובע מכך, מנהל הפרויקט 

ו, אם לקבלן, בכתב,  והקבלן יהא חייב לדאוג לביטול התביעה, א טו/או מנהל הפרויק האוניברסיטה

פסק בגין כל סכום שייו/או מנהל הפרויקט לא יעלה הדבר בידו יהא חייב לשפות את האוניברסיטה 

 אמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד., בתביעה כםלחובת -אם ייפסק  -

 

או /ו/או של המנהל ו האוניברסיטהשל ם ו מטעמא םהפועל מזמן לזמן בשמ ,שום אדם או גוף מאוגד 19.2

לא , זה או לביצועו או לאופן ביצועו להסכםבכל העניינים המפורטים או הנוגעים מנהל הפרויקט, 

ד והקבלן מוותר מראש על כל עילת תביעה נג ,שא בשום אחריות כלפי הקבלן או כלפי אדם אחריי

רור מביצוע העבודה ובלבד ששחהנובע ין כל נזק האוניברסיטה ו/או המנהל ו/או מנהל הפרויקט בג

 מאחריות זה לא יחול על מי שגרם לנזק בזדון.

 

 מסירת ביצוע חלקים של העבודה לקבלני משנה: .20

 

מותנה ומוסכם בין הצדדים מפורשות כי הקבלן לא יהא רשאי למסור את ביצוע העבודה, או כל חלק  20.1

 ן.כ אם כן יקבל מהמנהל אישור, מראש ובכתב, לעשותממנה, לקבלן )או קבלני( משנה, אלא 

 

המנהל יהא רשאי לסרב לבקשת הקבלן להתיר לו להעסיק קבלן )או קבלני( משנה מבלי שיהא עליו  20.2

 לנמק את סירובו.

 

 נתן המנהל אישור עקרוני להעסקת קבלן )או קבלני( משנה, תחולנה ההוראות הבאות: 20.3

 

א טעון אישור, מראש ובכתב, של המנהל שיהא רשאי לסרב ליתן כל קבלן משנה יה 20.3.1

 האישור מבלי שיהא עליו לנמק סירובו זה.

 

כל המגעים עם קבלן המשנה יתנהלו באמצעות הקבלן; ואולם, קבלן המשנה יהא זכאי  20.3.2

 לפנות ישירות למנהל ו/או למנהל הפרויקט בבקשה לקבל הוראות, הנחיות והסברים ביחס

 ע אותו חלק של העבודה שלשמו נשכרו שירותיו.לביצו

 

הקבלן יקבע בהסכם שייערך בינו לבין קבלן המשנה הוראה לפיה אין במסירת ביצוע חלק  20.3.3

ג של העבודה לקבלן המשנה ו/או בביצוע חלק זה כדי ליצור יחסים משפטיים מכל מין וסו

 שהוא בין קבלן המשנה לבין האוניברסיטה.

 

כל חלק של העבודה ע"י הקבלן לקבלן משנה, לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן  מסירת 20.3.4

שאר ימאחריותו לביצועה וטיבה ו/או מחובה כלשהי מחובותיו שעפ"י הסכם זה והקבלן י

אחראי, ישירות, לביצוע העבודה וטיבה ולכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המגרעות 

ם כאלה( כאילו היו הם פרי מעשים ו/או מחדליוהנזקים של קבלן המשנה ) עד כמה שיהיו 

 של הקבלן עצמו.
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 פרק שביעי:  ציוד, חומרים ורמת ביצוע
 

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים: .21

 

הקבלן מתחייב בזה לספק, בעצמו ועל חשבונו את כל הציוד, המכשירים והמתקנים, החומרים והדברים 

 ודה הכל במועדים הנקובים בהסכם זה.האחרים שיידרשו לביצועה היעיל והטוב של העב

 

 חומרים ומוצרים: .22

 

הקבלן מתחייב בזה להשתמש, לצורך ביצוע העבודה, אך ורק בחומרים חדשים ושלמים, שיתאמו  22.1

בתכונותיהם, מכל הבחינות להוראות הסכם זה ולדרישות התקנים הישראליים העדכניים, 

 עדכניים, למעולה שבין סוגים אלה.ומשקיימים כמה סוגים של תקנים ישראליים 

 

נדרשו לביצוע העבודה חומרים ו/או מוצרים לגביהם אין תקנים ישראליים, יביא הקבלן לאישור  22.2

מנהל הפרויקט דוגמאות של החומרים ו/או המוצרים בהם בדעתו לעשות שימוש וישתמש אך ורק 

 הפרויקט.בחומרים ומוצרים שיתאמו את הדוגמאות שתאושרנה ע"י מנהל 

 

לא יהא בעובדה שחומרים ו/או מוצרים בהם השתמש הקבלן הינם מסוג העונה לדרישות התקנים  22.3

הישראליים העדכניים ו/או בעובדה שחומרים ו/או מוצרים כאמור הינם מסוג שאושר ע"י מנהל 

 תגלותהפרויקט, כדי לגרוע מאחריות הקבלן לכל פגמים ו/או מגרעות ו/או ליקויים העלולים לה

 בחומרים ו/או במוצרים בהם השתמש הקבלן בפועל.

 

 בדיקות וניסויים: .23

 

נדרשה ע"י האוניברסיטה בדיקה של דגימות והדגימות עמדו בדרישות התקנים הישראליים  23.1

ת רכישת הדגימות והובלתן למקום הבדיקה אך לא הוצאו -העדכניים, תחולנה הוצאות הבדיקה 

יטה. לא עמדו הדגימות בדרישות התקנים האמורים על האוניברס -מקרה( שא הקבלן בכל י)בהן י

ל עתחולנה הן הוצאות הבדיקה והן הוצאות בדיקות נוספות או חוזרות, שתנבענה מאי התאמה זו, 

 הקבלן.

 

כל התשלומים וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העמסות ו/או ניסויים באתר, יחולו על הקבלן  23.2

 וישולמו על ידו.

 

 בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים: .24

 

הפרויקט  מנהלעמד הקבלן להשלים חלק של העבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע על כך ל 24.1

ו שעות מראש וזאת על מנת לאפשר למנהל הפרויקט לבדוק, לבחון ולמדוד חלק זה לפני כיסוי 48

 או הסתרתו.

 

של העבודה מבלי להודיע על כך למנהל הפרויקט כלל, או, מבלי ליתן לו  כיסה הקבלן חלק כלשהו 24.2

שעות לפחות, או, בניגוד להוראות מנהל הפרויקט, יהא מנהל הפרויקט  48הודעה מוקדמת של 

העבודה שכוסה  אותו חלק של -ו/או ביקורת  לצרכי מדידה -רשאי לדרוש מהקבלן לגלות ולחשוף 

 ת ולחשוף את החלק הנ"ל ולשוב ולכסותו לאחר אישורו ע"י מנהלכאמור והקבלן יהא חייב לגלו

 הפרויקט, הכל על חשבונו הוא.

 

 48הודיע הקבלן למנהל הפרויקט על השלמת חלק של העבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר  24.3

מנע מכיסויו או הסתרתו, יהא הקבלן יהשעות הנ"ל( הוראה לה 48שעות מראש ולא קיבל )בתוך 

 -אם יידרש לכך ע"י מנהל הפרויקט  -לכסות החלק האמור או להסתירו, אולם, יהא חייב  רשאי

לחשוף חלק העבודה הנ"ל, או, לקרוע בו פתחים, או, לעשות בו חורים, הכל כפי שיורה לו מנהל 
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הפרויקט, וזאת לשם בדיקת החלק האמור ובחינתו. בתום הבדיקה יחזיר הקבלן המצב לתיקנו 

 מנהל הפרויקט. לשביעות רצון

 

השביעו תוצאות הבדיקות שיערוך מנהל הפרויקט את רצונו, תחולנה הוצאות ביצוע העבודות 

 האמורות בס"ק זה על האוניברסיטה.

 

לא השביעו תוצאות הבדיקות את רצון מנהל הפרויקט תחולנה הוצאות ביצוע העבודות הנ"ל על 

 הקבלן.

 

 סולה:סילוק חומרים פסולים ותיקון מלאכה פ .25

 

 מנהל הפרויקט יהא רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה: 25.1

 

חומרים כלשהם שאינם מתאימים לדעתו  -בתוך פרק זמן שיצוין בהוראה  -לסלק מהאתר  25.1.1

 עודם.ילי

 

חומרים תקינים ומתאימים  -דלעיל  25.1.1במקום החומרים האמורים בפסקה  -להביא  25.1.2

 יעודם.לי

 

כל חלק של העבודה אשר יוקם  -תוך פרק זמן שייקבע בהוראה  -להרוס ולהקים מחדש  25.1.3

דלעיל ו/או שלא בהתאמה  22תוך שימוש בחומרים שאינם מסוג ו/או מטיב כאמור בסעיף 

להוראות הסכם זה ו/או לתוכניות, למפרטים ולשרטוטים המצורפים אליו ו/או בניגוד 

 להוראותיו.

 

להרשות לקבלן  -אך לא חייב  -דלעיל, יהא מנהל הפרויקט רשאי  25.1.3חרף האמור בפסקה  25.2

הנ"ל(, במקום להרסה ולבנותה מחדש  25.1.3להותיר עבודה פגומה )כמשמעותה של זו בפסקה 

ין שווי העבודה את ההפרש שב -לו שלפי הערכתו  -ואם יבחר לעשות כן, יקבע מנהל הפרויקט 

ווי העבודה התקינה שהיה על הקבלן לבצע, ואוניברסיטה תהיה זכאית להפחית הפגומה לבין ש

 הפרש זה מתמורה שתגיע לקבלן. 

 

דלעיל כדי לדחות  25.1מותנה ומוסכם בין הצדדים כי לא יהיה במתן הוראות מסוג האמור בסעיף  25.3

 את המועד שבו חייב הקבלן להשלים את העבודה ולמסרה לאוניברסיטה.

 

 רח מקצועי:או .26

 

הקבלן מתחייב בזה לבצע את כל העבודות בהתאם להסכם זה ולמסמכים המצורפים אליו, באורח  26.1

 מקצועי וברמה נאותה, לשביעות רצונם המלאה של המנהל ומנהל הפרויקט.

 

עבודות לגביהן קיימים חוקים, תקנות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות, תבוצענה בהתאם  26.2

 קנות והוראות אלה.לחוקים, ת

 

על הקבלן להמציא למנהל או למנהל הפרויקט אישור רשמי מהרשויות המוסמכות על התאמת  26.3

העבודות שביצע לחוקים, לתקנות ולהוראות האמורים לעיל וכל ההוצאות הקשורות בהשגת 

 האישורים הנ"ל תחולנה על הקבלן ותשולמנה על ידו.

 

צוע רשויות האמורים בסעיף זה לא ייחשב הוא כמי שסיים את ביכל עוד לא ימציא הקבלן אישורי ה

 העבודה.
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 פרק שמיני: התחלת העבודה, מהלכה, הארכתה וסיומה
 

 מועד תחילת ביצוע העבודה: .27

 

יתן לקבלן, יהקבלן מתחייב בזה להתחיל בביצוע העבודה בתאריך שייקבע ע"י המנהל בהוראה בכתב ש

 ".ו התחלת עבודהצהוראה שתיקרא להלן בשם "

 

 לוח זמנים: .28

 

 הקבלן מתחייב בזה לבצע כ"א משלבי העבודה במועדים הנקובים בלוח הזמנים ושלבי התקדמות הביצוע,

 לוח המצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 לוח הזמנים יוכן ע"י הקבלן בתיאום עם מנהל הפרויקט ובאישורו של המנהל. לא הגיש הקבלן את לוח

יום מתאריך צו התחלת העבודה יהא רשאי המנהל להורות למנהל הפרויקט  30הזמנים האמור לעיל תוך 

ל לערוך את לוח הזמנים וכל ההוצאות שיחולו בגין עריכתו של זה לרבות שכ"ט מנהל הפרויקט יחולו ע

 הקבלן.

 

 מועד סיום העבודה: .29

 

של העבודה לפני השלמתה המלאה והגמורה של  בכפיפות לכל הוראה מיוחדת ביחס להשלמת חלק כלשהו

מועד  יתן המנהל לקבלן, בכתב, עקב כח עליון או שינויים ותוספות שיחייבו הארכתיהעבודה ולכל אורכה ש

לה מתאריך ההתח ימים 60 הביצוע, מתחייב בזה הקבלן לסיים את ביצוע העבודה, להנחת דעת המנהל, תוך 

 .הנקוב בצו התחלת העבודה

 

 צב ביצוע העבודה:ק .30

 

 סבר מנהל הפרויקט כי הקבלן אינו מתקדם בביצוע העבודה ו/או שלבי העבודה בקצב שיבטיח את סיומה

 יהא הוא רשאי להתרות בקבלן ולדרוש ממנו לנקוט אמצעים לזירוז קצב ביצוע 29במועד הנקוב בסעיף 

תראה כאמור כדי לשחרר הקבלן העבודה על מנת להבטיח את סיומה במועד המוסכם. לא יהא באי מתן ה

 מחובתו להשלים העבודה במועד המוסכם.

 

 פיצויים מוסכמים בגין איחור: .31

 

ד שבפרק זה )או במוע 29לא סיים הקבלן את ביצוע העבודה ו/או את שלבי העבודה במועד הנקוב בסעיף 

טה ישלם הוא לאוניברסישנקבע בכל אורכה שניתנה לו עפ"י הסעיף הנ"ל( או בהתאם ללוח הזמנים שנקבע 

 ש"ח לכל יום של איחור שבין מועד הסיום המוסכם לבין מועד הסיום 2,500פיצויים מוסכמים בסך של 

 שבפועל. 

 

גרמו אין באמור לעיל כדי למנוע בעד האוניברסיטה לתבוע מהקבלן, במקום הפיצוי המוסכם, את הנזקים שנ

 לה בפועל עקב האיחור.

 

 ם האמורים בסעיף זה כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבותו להשלים העבודה ומכללא יהא בגביית הפיצויי

 התחייבות אחרת המוטלת עליו עפ"י הסכם זה.

 

 ניקוי האתר עם סיום העבודה: .32

 

מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את האתר, יסלק ממנו כל מבנים ארעיים, שיירי חומרים ופסולת  32.1

 ר כשהוא נקי לשביעות רצון מנהל הפרויקט.וימסור לאוניברסיטה את האת

 

 הקבלן לא ייחשב כמי שהשלים וסיים את ביצוע העבודה עד שימלא אחר הוראות סעיף זה.
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דלעיל במועדים שנקבעו לכך ע"י מנהל הפרויקט, תהיה  32.1לא מילא הקבלן אחר הוראות סעיף  32.2

 ם על חשבון הקבלן.האוניברסיטה רשאית אך לא חייבת, לבצע הניקוי האמור ש

 
 פרק תשיעי: שינויים, תוספות והפחתות

 

 הזכות להורות על ביצוע שינויים: .33

 

ויות המנהל יהא רשאי להורות לקבלן, בכתב, להוסיף על העבודות האמורות בתוכניות, במפרטים, בכתב הכמ

צורת המבנה, סגנונו רבות שינויים בל -ובשרטוטים, להשמיט או להפחית מהן, או, לעשות בהן שינויים 

 הקבלן מתחייב בזה לבצע את הוראות המנהל בתנאי שאלה תתאמנה האמור בפרק זה.ו -ומימדיו 

 

 ".הוראת השינוייםהוראת המנהל שתינתן לקבלן עפ"י סעיף זה תיקרא להלן בשם "

 

טה בכל למען הסר ספק: רק הוראה, בכתב, מאת המנהל תהווה הוראת שינויים אשר תחייב את האוניברסי

יקט הקשור לתשלום בעבור שינויים.   אין בכוחו של כל גורם אחר, לרבות המפקח, אדריכל או מנהל הפרו

 להורות על ביצוע שינויים וכל הוראה שכזו לא תחייב את האוניברסיטה.  

 

ם אות ועכמו כן, הוראה על ביצוע שינויים מאת כל גורם שאינו המנהל אין בה כדי להוות אישור לקבלן לביצ

 השינויים. 

 

 היקף השינויים: .34

 

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי האוניברסיטה תהא זכאית להגדיל את היקף העבודה, או, להקטינה,  34.1

 )עשרים וחמישה אחוזים( מערך כלל העבודה. 25%בשיעור שלא יעלה על 

 

  .לצרכי סעיף זה: המחיר הנקוב בכתב הכמויות"ערך העבודה" 

 

לעיל הרי שאם יורה המנהל לקבלן להגדיל  34.1ה ומוסכם בין הצדדים כי חרף האמור בסעיף מותנ 34.2

ך מערכה והקבלן לא יודיע למנהל, בכתב, תו 25%או להקטין את היקף העבודה בשיעור העולה על 

 דלעיל ייחשב 34.1ימים ממועד קבלת הוראת השינויים כי היא חורגת מההיקף האמור בסעיף  10

 ן הסכמת הקבלן להגדלת או הקטנת היקף העבודה כאמור בהוראה.הדבר כמת

 

 קביעת היקף השינויים וערכם: .35

 

שזו  היקף השינויים שייעשו בהתאם להוראת שינויים ייקבע ע"י מנהל הפרויקט על בסיס של מדידה )ומקום

פרויקט באופן תהא בלתי אפשרית על בסיס של הערכה(, וערכם של שינויים כאמור ייקבע ע"י מנהל ה

 המפורט להלן בסעיף זה:

 

היו, לדעת מנהל הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה שהוספו או הושמטו בהוראת  35.1

 השינויים, ייקבע ערך השינויים על בסיס מחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 

הושמטו בהוראת  לא היו, לדעת מנהל הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים לאלה שהוספו או 35.2

 ם.השינויים, אולם היו פריטים דומים להם, ייקבע ערך השינויים על בסיס מחירי היחידה הדומי

 

לא היו, לדעת מנהל הפרויקט, בכתב הכמויות פריטים זהים או דומים לאלה שהוספו או הושמטו  35.3

 בהוראת השינויים, ינהג מנהל הפרויקט באופן כדלהלן:

 

" באים במקום הפריטים המחליפיםשבהוראת השינויים )שייקראו להלן: " אם הפריטים 35.3.1

"(, ייקבע ערך השינויים הפריטים המוחלפיםפריטים שבכתב הכמויות )שייקראו להלן: "

על בסיס ההפרש במחירי השוק במועד הקביעה בין הפריטים המחליפים לפריטים 
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 המוחלפים.

 

ם בנוסף לפריטים שבכתב הכמויות, יקבע מנהל אם הפריטים שבהוראת השינויים באי 35.3.2

הפרויקט את ערך היחידה של הפריטים כשבהוראת השינויים, או, לפי ערך השוק של 

או לפי  יחידה כאמור בעת מתן ההוראה, או, לפי ערך החומרים והעבודה באותו מועד

 ., והכל לפי שיקול דעתו של מנהל הפרויקט20%מחירון דקל תקף פחות 

 

שייקבע באופן האמור בסעיף זה )אך לא לאלה שייקבעו באופן האמור בסעיפים לסכום 

ממנו, לכיסוי מלא שלם וסופי % 8 -לעיל, יתווסף סכום השווה ל 35.3.1ו/או  35.2, 35.1

 של כל הוצאות הקבלן והרווח לו הוא זכאי בנדון. 

 

קביעת ערך השינויים  הקבלן מתחייב להמציא למנהל הפרויקט כל מסמך שיידרש לצורך 35.3.3

 הללו.

 

לעיל, אין לקבוע את מחירי היחידה של הפריטים  35.2ו/או  35.1סבר המפקח כי חרף האמור בסעיפים  .36

ני שבהוראת השינויים לפי מחירי היחידה שבכתב הכמויות, או על בסיס מחירי יחידה אלה וזאת עקב השו

יהם ים שבהוראת השינויים לעומת מהותם ו/או כמויותו/או ההבדל שבין מהותם ו/או כמויותיהם של הפריט

פי לשל הפריטים שבכתב הכמויות, יקבע מנהל הפרויקט את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים 

 לעיל וקביעתו שיש לעשות כן תהא סופית. 35.3הוראות סעיף 

 

 דרישות הקבלן לתשלום עבור שינויים: .37

 

שביצע עפ"י  -ן למנהל הפרויקט רשימה שתפרט אותם מבין השינויים אחת לחודש יגיש קבל 37.1

 בורם זכאי הוא, לדעתו, לתשלומים נוספים על אלה הנקובים בהסכם.ע -הוראות שינויים 

 

לעיל ייחשב כשינוי שהקבלן ויתר על  37.1שינוי שלא הוכלל ע"י הקבלן ברשימה האמורה בסעיף  37.2

ות אלא אם כן ציין הקבלן, ברשימה גופה, כי הוא שומר על הזכ כל תביעה לתוספת תשלום בגינו,

 לדרוש תשלום עבור שינוי זה מאוחר יותר.

 

 איסור עיכוב ביצוע שינויים: .38

 

או קביעת ערכם ו/או עקב טענה ו/ הקבלן לא יהא רשאי לעכב שינויים, שהורה לו המנהל לבצע, מחמת אי

 .דרישה בנדון שיהיו לו כלפי האוניברסיטה

 

 פרק עשירי: מ ד י ד ו ת
 

 קביעת כמויות תיעשה במדידה: .39

 

 הצדדים מסכימים בזה כי:

 

 טתט על סמך מדידות שתעשנה לפי שיהכמויות שתבוצענה, עפ"י ההסכם, בפועל תיקבענה ע"י מנהל הפרויק

 חישוב המדידות שבמפרט הבין משרדי.

 

 רישומים וערעורים: .40

 

מועדים שייקבעו ע"י מנהל הפרויקט, תרשמנה בפנקס מדידות או ברשימות כל המדידות תיערכנה ב 40.1

 מיוחדות ותיחתמנה ע"י מנהל הפרויקט והקבלן.
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ימים ממועד עריכת המדידה, על הכמויות שיקבע מנהל  7הקבלן יהא רשאי לערער, בכתב, תוך  40.2

 אותו חלק של העבודה הפרויקט במדידה כאמור ובאם עשה כן, יקבע מנהל הפרויקט מועד למדידת

 מחדש.
 

נדון נתגלו חילוקי דעות בין מנהל הפרויקט לבין הקבלן גם לאחר המדידה השנייה, יכריע המנהל ב

 והכרעתו תהא סופית.

 

 סיום ביצוע המדידות: .41

 

פק לו הקבלן מתחייב בזה לעזור למנהל הפרויקט לבצע המדידות ולצורך זה,  להמציא לו את כל הפרטים ולס

 * ת כח האדם והציוד שיידרשו לביצוע המדידות במהירות וביעילות.א -ל חשבון הקבלן ע -

 

 

 עשר: נזיקין וביטוח-פרק אחד
 

 נזקים לגוף או לרכוש: .42

 

הקבלן יהא אחראי לכל אובדן, פגיעה או נזק שיגרמו הוא או מי מעובדיו ו/או מי מקבלני המשנה  42.1

 תקופתבלני משנה אלה, תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או בשיועסקו על ידו ו/או מי מעובדי ק

 ה, לגופו של כל אדם ו/או לרכושו של כל אדם וכל תאגיד, לרבות האוניברסיטה ועובדיהאחריות

ור על כל נזק כאמ ו/או מנהל הפרויקט , והוא יהיה חייב לפצות את האוניברסיטהומנהל הפרויקט

 שיאלצו, במלוא הסכום ו/או מנהל הפרויקט ת את האוניברסיטהולשפו םהל -באם ייגרם  -שייגרם 

בגין נזקים כאמור ע"י  םהוציא, עפ"י פס"ד מוסמך, לסילוק כל תביעה שתוגש כנגדל - יאלצואם  -

 (.הםצדדים שלישיים כלשהם )לרבות עובדי

 

 24חשבונו תוך דלעיל, יתקנו בעצמו ועל  42.1גרם הקבלן נזק לרכוש האוניברסיטה כאמור בס"ק  42.2

 שעות ממועד קרות הנזק. לא תיקן הקבלן את הנזק כאמור לעיל תהא רשאית האוניברסיטה לתקנו

יו כל בעצמה וכל הוצאות התיקון יחולו וישולמו ע"י הקבלן. מוסכם בזאת מפורשות כי לקבלן לא יה

 ופן ביצועוטענות ו/או השגות ו/או תביעות בקשר לתיקון ו/או לגובה עלות התיקון ו/או לא

 

 נזקים לעובדי הקבלן: .43

 

ודה וע העבהקבלן מתחייב בזה לפצות כל אחד מעובדיו בגין כל פגיעה ונזק שייגרמו לו תוך כדי ו/או עקב ביצ

ל ו/או מנהולשפות את האוניברסיטה האחריות ו/או במהלך ביצוע תיקוני עבודות האחריות ו/או בתקופת 

י פס"ד מוסמך, לסילוק כל תביעה שעלול להגיש להוציא, עפ" - צום יאלא - שיאלצובמלוא הסכום הפרויקט 

 עובד כאמור. םכנגד

 

 ביטוח   .44

בין , י דין, מתחייב הקבלן לערוך ולקייםפ-ו עלפי החוזה ו/א-מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על 44.1

ני משנה, מורשית כדין, על שמו ועל שם קבלבעצמו ובין באמצעות הבאים מטעמו, בחברת ביטוח 

מיום העמדת האתר לרשות הקבלן או מתן האישור החל ועל שם המפקח,  האוניברסיטהעל שם 

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ולמשך  )לפי המוקדם( עבודותהביצוע ל

 ולעניין ביטוח חבות מוצר למשך כל תקופה נוספת בה )לפי המאוחר( אתרויציאתו של הקבלן מה

 :"(ביטוחי הקבלן)להלן: " , את הביטוחים הבאיםלהימצא אחראי על פי דיןעשוי 

 

___________________________________________________________________________ 

 ראה הוראות שבנספח מדידות *
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למשך כל תקופת ביצוע העבודות על בסיס "כל הסיכונים"  ביטוח עבודות קבלניות 44.1.1

והכל במלוא שווי העבודות, חודשים לפחות,  24שך תקופת תחזוקה מורחבת של ולמ

והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו נספח כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כ

מובהר כי פרק ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  "(.אישור עריכת ביטוחי הקבלן)להלן: "

בשל נזק הנגרם עקב רעידות והחלשת משען  חבותבפוליסה, יורחב, בין היתר, לכסות 

 לאירוע. ₪  1,000,000-שלא יפחת מבגבול אחריות 

הן כנגד סיכוני "אש מורחב", ולעניין המשמש לעבודות ואינו מהווה חלק מביטוח לציוד  44.1.2

א ציוד מכני הנדסי ייערך ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" כולל צד ג' בגבול אחריות של

בגין כל כלי הנדסי כבד, שיורחב לכלול את האוניברסיטה ₪  1,000,000ל יפחת מסך ש

ם על אף האמור לעיל, מוסכ בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו.

, במלואו )למעט צד ג'( , כאמור בסעיף זהרכוש בזאת כי הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח

 .להלן 44.14בסעיף או בחלקו, ובלבד שיחול האמור  

 י דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב.פ-כנדרש על ביטוח חובה   44.1.3

המשמשים במישרין או בעקיפין בביצוע העבודות על פי  לכל כלי הרכב ביטוח מקיף 44.1.4

 'ביטוח חבות בגין נזק לרכוש צד גההסכם ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו בערכם המלא, וכן 

בגין נזק אחד. ₪  600,000לכל כלי רכב בנפרד בסכום שלא יפחת מסך בגבול אחריות 

הביטוח כאמור יורחב לשפות את האוניברסיטה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן 

צולבת, לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך  תו/או הבאים מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריו

ר לעיל, מוסכם בזאת כי הקבלן רשאי בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. על אף האמו

 בסעיף שלא לערוך ביטוח מקיף כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור

 (. ובלבד שנערך ביטוח חבות כאמור)להלן  44.14

כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן. ביטוח זה יהיה בתוקף החל  ביטוח אחריות המוצר 44.1.5

וכן למשך כל תקופה נוספת בה ות לאוניברסיטה ו/או כל חלק מהן ממועד מסירת העבוד

הפוליסה תורחב לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה . עשוי להימצא אחראי על פי דין

 שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה.

מיום החתימה על חוזה זה,  ימים)שבעה(  7-מתחייב להמציא לידי האוניברסיטה לא יאוחר מ הקבלן 44.2

להסכם זה נספח את אישור עריכת ביטוחי הקבלן הרצ"ב כובכל מקרה טרם כניסתו לאתר העבודה, 

 י"( כאשר הוא חתום ע"אישור עריכת ביטוח הקבלן": )להלןומהווה חלק בלתי ניפרד ממנו 

י א .ודות קבלניותבגין ביטוח עבהפוליסה לדרישת האוניברסיטה, ימסור הקבלן העתק מן  המבטח. 

 . המצאת הפוליסה תהווה הפרה יסודית של ההסכם

להפקיד בידי הקבלן , מתחייב הקבלןיום לפני מועד תום תקופת ביטוחי  7 -לא יאוחר מ

ל כוכן למשך נוספת  תקופהכאמור לעיל בגין הארכת תוקפו ל ים, אישור עריכת ביטוחהאוניברסיטה

 .שך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה()או למ תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

 .וביטוחי הקבלן יהיו ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה ו/או לטובת 44.3

 הפרת תנאי הפוליסות על ידי הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות האוניברסיטה על פיהן. 44.4

זהירות מבלי לגרוע מחובת ה ,זאת לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. הקבלן, יאם קיים בביטוח ,כל חריג 44.5

 ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין. הקבלןשל 

ריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן הנה בבחינת חסכם בזאת, כי קביעת גבולות האומ 44.6

לפי הסכם זה. הקבלן מצהיר  וממלוא חבות ורת אותטה פונמזערית המוטלת על הקבלן שאידרישה 

ו/או דרישה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמו בכל  הוא מנוע מלהעלות על טענהשר בזאת, כי ומא
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יסוי הביטוחי כושא גובה ו/או היקף הנאחרת בל טענה הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כ

 ו. שהוצא על יד

ההשתתפות בסכומי ודמי הביטוח בתשלומי ישא בעצמו יקבלן הלמען הסר ספק, מודגש במפורש כי  44.7

יו . סכומים אלה יה, לרבות פוליסת ביטוח העבודות הקבלניותהעצמית הנקובים בפוליסות הביטוח

 נתונים לקיזוז על ידי האוניברסיטה מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

מתחייב כאמור. כן  פרק הביטוחקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי ה 44.8

ך מדי פעם בפעם לפי הצורך, כשהתחייב לערוך לפי פרק זה, את פוליסות הביטוח  הקבלן להאריך

כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של במשך שתהיינה תקפות 

, עד למועד תשלום חשבון סופי וכן תהיינה תקפות במהלך כל תקופת התחזוקהו/או  אתרהקבלן מה

ה בכל תקופה , ולעניין ביטוח חבות המוצר לריות הקבלן הקבועה בחוזהתיקונים ואחזקה על פי אח

 עשוי להימצא אחראי על פי הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. הקבלן

 , בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישורביטוחי הקבלןמוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  44.9

ל צמצם את אחריותו שאו ל/ואוניברסיטה העל  יטיל אחריות כלשהאין בהם כדי להבדבר התאמתם ו

באישורי הביטוח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור  ל דין.פי כ-ו עלאפי הסכם זה -עלהקבלן 

ום ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, לדרישת האוניברסיטה, מתחייב הקבלן לגרו/או בהעתקי 

 זה.לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם 

ו/או היקף ביטוחי קבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות הככל שלדעת  44.10

ים ו/או המשלאת הביטוח הנוסף  יערוך הקבלן, ו/או משלימים לערוך ביטוחים נוספיםהקבלן ו/או 

 כאמור, על חשבונו הוא.

י נהליו, עובדיו וקבלניובאו לידיעת מפרק הביטוח לעיל מתחייב לגרום לכך כי הוראות הקבלן  44.11

 המשנה שלו. 

דא הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה, יוו 44.12

כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, 

 משנה מוטלת על הקבלן. האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני

ן אבדפגיעה, על הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת  44.13

ים העבודות ובמיוחד לקיאו נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע 

זה לעיל, מתחייב  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף .סדרי עבודה לעבודות בחום

הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל 

הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור 

לכל  לעיל, באופן שכל עובדיו ושליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים

   .הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל

לנזק אשר  לאבדן או מכל אחריות, הקבלן פוטר במפורש את האוניברסיטה ואת כל הבאים מטעמו 44.14

עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו ו/או עבורו )לרבות כלי רכב, ציוד, 

 ע"פהוא זכאי לשיפוי בגינו ן לנזק אשר כלים ומנופים( לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות וכ

, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, שהינו עורך ביטוח רכוש

פטור מאחריות ה , אולםולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור

  לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

על הקבלן  דית לאוניברסיטה ולמבטחו.י, על הקבלן להודיע על כך מילעבודותנזק במקרה של  44.15

לפי כולמימוש זכויותיו וזכויות האוניברסיטה  כאמור הנזק ו/או שיקום לעשות כל שיידרש לתיקון

 המבטחים בגינו.

או ישולמו ישירות לאוניברסיטה,  כל תגמולי הביטוח שישולמו מכוח פוליסה זו לביטוח העבודות 44.16

 המוחלט. ושתמש בהם על פי שיקול דעתיורה, והאוניברסיטה ילמי שהאוניברסיטה 
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 טוח כלשהם ע"י המבטח,ימוסכם בזאת במפורש כי תשלום או אי תשלום תגמולי ב ,למען הסר ספק 44.17

ה לא ישחרר את הקבלן מן האחריות המוטלת עליו על פי הסכם זה או על פי כל דין לרבות, במקר

ה סוי הפגיעיטוח אינם מספיקים לכיסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינו מכישהב

או /בכל מקרה לקבלן לא תהא שום טענה ו או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר.

     לגבי גובה תגמולי הביטוח )אם יהיו(. ווהבאים מטעמ האוניברסיטהתביעה כלפי 

ת ביטוח העבודוו/או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות עבודות ערך וקיים הקבלן ביטוח לא  .45

 , יחולו ההוראות הבאות:הקבלניות

בביטוח )חמישה עשר( ימים, להתקשר  15לקבלן התראה של  נהלאחר שנת ת,האוניברסיטה רשאי 45.1

חוזי תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי  עבודות קבלניות

 הביטוח.

 יחולו כל הוצאותיו על הקבלן.לעיל, עשה האוניברסיטה כאמור  45.2

 זה, או כדי להטיל על בפרקאין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות  45.3

 .כלשהיהאוניברסיטה חבות 

  מהווה הפרה של ההסכם. םמעיקרי ההסכם והפרת סעיפי הביטוח הינם 

 

 עשר: ה ת מ ו ר ה-ניםפרק  ש
 

 שיעור התמורה: .46

 

התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע העבודה בשלמותה, תחושב בהתאם לתשומות שישקיע הקבלן כמכפלה 

למטר אורך בסך של להסכם, ועפ"י התמורה  39של הכמויות הנמדדות באופן שקבוע בסעיף 

 ____ש"ח(, לפני מע"מ.)במילים: _______________________________________ ₪ 

 

 

הקבלן יקבל רשות להכניס את רכביו לשטח קמפוס האוניברסיטה ובלבד כי יישא בעלות אישור הכניסה  .47

ס . הקבלן מתחייב כי כל מי שינהג ברכבים אלה יקבל תדרוך ביחעפ"י התעריפים הנהוגים באוניברסיטה

  להנחיות יחידת הביטחון של האוניברסיטה ומתחייב לפעול לפי הנחיות אלה במלואן.

  

 אופן התשלום: .48

 

בכפוף לכל הסדרים מיוחדים שיעשו הצדדים, בכתב, בנדון זה, תשלם האוניברסיטה לקבלן את התמורה 

ק לן בפריים וחשבון סופי שייערכו, יאושרו וייפרעו בצורה, באופן ובתנאים המפורטים להעפ"י חשבונות בינ

 זה.

 

 .בלבד בפרויקט זה ישולם חשבון סופי .49

 

בגין העבודה לשביעות רצון האוניברסיטה, חשבון  לאחר השלמתהקבלן ימציא למנהל הפרויקט,  49.1

 .לןלה 50כמפורט בסעיף  על ידו בפועל ההעבודה שבוצע

 

חשבון, יקבע אלו מהעבודות האמורות בו אכן בוצעו בפועל ומה הם ה אתמנהל הפרויקט יבדוק  49.2

ות מדדנה עפ"י הוראיהסכומים להם זכאי הקבלן עבור ביצוע עבודות אלה, הכל בהתאם לכמויות שת

 .הפרק העשירי להסכם זה

 

 אוטונומית וצמודה פקיד בידי האוניברסיטה, עם חתימתו על הסכם זה, ערבות בנקאיתלההקבלן על  49.3

 ₪(.אלף  עשרים)₪  20,000בסך של 
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 חשבון סופי: .50

 

שלהלן מוסכם בזה כי סכום התמורה הסופי ייקבע על יסוד המכפלה של  51בכפוף לאמור בסעיף  50.1

ידה שבכתב הכמויות שתימדדנה לפי הוראות הפרק העשירי להסכם זה, בתוספת, או מחירי היח

בהפחתת, ערכם של שינויים שייעשו מכח הוראות שינויים, ערך שייקבע באופן האמור בפרק 

 התשיעי להסכם זה.

 

ל יום ממועד סיום העבודה. החשבון הסופי יאושר ע"י מנה 30על הקבלן להגיש חשבון סופי בתוך  50.2

ם יום מיו 30הפרויקט, כמות שהוגש, או בתיקונים שימצא מנהל הפרויקט לנכון להכניס בו, תוך 

 .והמנהל יום מיום אישורו ע"י מנהל הפרויקט 45הגשתו. החשבון הסופי ישולם תוך 

 

 -ב אולם לא חיי -לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך המועד האמור בסעיף זה, יהא המנהל רשאי 

הל הפרויקט לערוך חשבון סופי לפי מיטב ידיעותיו ועל יסוד המסמכים שברשותו להורות למנ

אושר וחשבון סופי שיוכן ע"י מנהל הפרויקט בצורה ובאופן הנ"ל, ייחשב כאילו נערך ע"י הקבלן ו

 ע"י מנהל הפרויקט והוא יחייב את הצדדים לכל עניין.

 

 לו כל הוצאות הכנת החשבון לרבות שכרערך מנהל הפרויקט את החשבון הסופי כאמור לעיל, יחו

 טרחתו של מנהל הפרויקט בגין הכנת חשבון זה על הקבלן וישולמו על ידו.

 

 החשבון הסופי, כפי שיאושר ע"י מנהל הפרויקט, ייפרע רק לאחר שהקבלן: 50.3

 

עשר להסכם -שבפרק השלושה 60ימציא לאוניברסיטה הערבות הבנקאית האמורה בסעיף  50.3.1

 זה.

 

ימציא לאוניברסיטה תעודה חתומה בידי מנהל הפרויקט המעידה כי ניקה את האתר כנדרש  50.3.2

 אשר בפרק השמיני להסכם זה. 32בסעיף 

 

ימציא לאוניברסיטה את כל המסמכים הקשורים לפרטי המתקנים הוראות הפעלה ואחזקה  50.3.3

 ותוכניות עדות אם יידרש לכך ע"י המנהל.

 

 ה צ מ ד ה: .51

 

 לכל מדד ו/או שעריהיו צמודים לא כי המחירים הנקובים בכתב הכמויות  ,מותנה ומוסכם בין הצדדים

 כלשהו.

 

 מחירי היחידה משמעות וסופיות: .52

 

 הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי:

 

"( כוללים את מלוא התמורה שתגיע מחירי היחידהמחירי היחידה האמורים בכתב הכמויות )להלן " 52.1

 לן עבור:לקב

 

החומרים, הכלים והציוד שיידרשו לביצוע העבודה )לרבות כל מס, אגרה, היטל ותשלום  52.1.1

 חובה אחר, מכל מין וסוג שהוא, שיחולו, מזמן לזמן, על החומרים, המוצרים המוכנים,

 הציוד והכלים, או לגביהם(;

 

 לזמן, בשכר זה(; שכר עבודה )לרבות תשלומים סוציאליים שיהיו כרוכים מזמן 52.1.2

 דמי הובלה ושמירה; 52.1.3

 

 הוצאות הביטוחים שיהא הקבלן חייב לעשות לפי הוראות הסכם זה; 52.1.4
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 הוצאות מימון, ניהול וכל הוצאות אחרות שתהיינה כרוכות בביצוע העבודה; 52.1.5

 

 הרווח של הקבלן. 52.1.6

 

י לדרוש ו/או לתבוע מהאוניברסיטה להגדיל את לעיל לא יהא הקבלן זכא 51בכפוף לאמור בסעיף  52.2

ת עקב התייקרו -וע בכלליות האמור לעיל אך מבלי לפג -מחירי היחידה, מכל סיבה שהיא לרבות 

 חומרים, מכשירים ו/או ציוד הדרושים לביצוע העבודה   )ובכלל זאת התייקרות שמקורה בהטלת

יוד צרים שיחולו, מזמן לזמן, על חומרים,  ו/או הגדלת מיסים, אגרות, היטלים ותשלומי חובה אח

ומכשירים כאמור( ו/או עקב עלייה בשכר עובדיו ו/או עקב התייקרות באיזה מרכיב אחר של 

 הוצאותיו.

 

 סופיות החשבון הסופי: .53

 

הדרישות   כ ל ל לעיל, את  50הקבלן יכלול בחשבון הסופי שיגיש לאוניברסיטה, כמבואר בסעיף  53.1

וע בכלליות האמור אך מבלי לפג -עות שתהיינה לו בקשר עם ביצוע העבודה, לרבות ו/או התבי

חס לביצוע שינויים ו/או תוספות בעבודה והקבלן לא יהיה רשאי לדרוש דרישותיו בי -לעיל 

 מהאוניברסיטה ו/או לתבוע ממנה סכומים נוספים על אלה שפורטו בחשבון הסופי.

 

לן את החשבון הסופי )בין שיהא זה החשבון שנערך ע"י הקבלן ובין מעת שתפרע האוניברסיטה לקב 53.2

ע"י מנהל הפרויקט, בין שהסכום  50.2ורות בסעיף בנסיבות האמ -שיהא זה החשבון שנערך 

 שישולם יהא מלוא סכום החשבון הסופי שהגיש הקבלן ובין שיהא זה סכום קטן יותר שאושר ע"י

ות ו זכאי להגיש לאוניברסיטה  )או כנגדה( תביעות כספימנהל הפרויקט לא יהא הקבלן רשאי ו/א

(  )לרבות תביעות בגין אותם חלקים של החשבון הסופי אשר לא אושרו ע"י מנהל הפרויקט  כלשהן

ובקבלת סכום החשבון הסופי המאושר יהא משום ויתור מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר, מצד 

 ודה ו/או בקשר עמה.תביעות בגין ביצוע העב   כ  ל הקבלן, על  

 

 ותיקוניםאחריות עשר: קבלה, -פרק שלושה
 

 פרוטוקול השלמות ותיקונים: .54

 

דלעיל(  יפנה  26עם השלמת העבודה במלואה  )ולאחר שיהיו בידיו כל האישורים האמורים בסעיף  54.1

 הקבלן למנהל, בכתב, ויבקש ממנו לקבוע מועד לעריכת ביקורת של העבודה לקראת מסירתה

 לאוניברסיטה.

 

יום מתאריך פניית הקבלן, וידאג לזמן לאותו  14המנהל יקבע מועד לעריכת הביקורת, שיהא תוך  54.2

 מועד את מנהל הפרויקט  )ואם ימצא לנכון לעשות כן גם את המתכנן(.

 

 "( אשר:הפרוטוקולבמהלך הביקורת ירשום מנהל הפרויקט פרוטוקול  )שייקרא להלן, בשם " 54.3

 

דלעיל טרם נתקבלו,  ואלו  26יפרט אלו מאישורי הרשויות המוסמכות האמורים בסעיף  54.3.1

 טרם נתקבלו. 50.3.3מסמכים מאלו האמורים בסעיף 

 

פרט את כל ההשלמות ו/או התיקונים שיידרשו לדעת המנהל ו/או מנהל הפרויקט על מנת  54.3.2

 -אליו; או שהעבודה תושלם עפ"י תנאי הסכם זה והמסמכים שצורפו 

 

 יאשר כי העבודה הושלמה במלואה לשביעות רצון המנהל. 54.3.3

 

 הפרוטוקול ייחתם בידי מנהל הפרויקט והקבלן. 54.4
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 קבלת העבודה: .55

 

נקבע בפרוטוקול כי העבודה הושלמה במלואה, לשביעות רצון המנהל, יהווה הפרוטוקול משום  55.1

 .אישור לקבלת העבודה ע"י  האוניברסיטה

 

נקבע בפרוטוקול כי בכדי שתושלם העבודה יש לבצע השלמות ו/או תיקונים ו/או לקבל אישורים  55.2

, חרף זאת, את העבודה להחליט לקבל -אך לא חייב  -מרשויות מוסמכות כלשהן, יהא המנהל רשאי 

כל , התוך חיוב הקבלן לבצע ההשלמות ו/או התיקונים ו/או להשיג אישורי רשויות מוסמכות כלשהן

 עפ"י המפורט בפרוטוקול ובתוך פרק זמן קצוב שייקבע על ידו.

 

נקבע בפרוטוקול כי בכדי שתושלם העבודה יש לבצע השלמות ו/או תיקונים ו/או לקבל אישורי  55.3

עד לעיל, יקבע המנהל מו 55.2עשה שימוש ברשות הקנויה לו בסעיף ל א   רשויות כלשהן והמנהל 

תיקונים ו/או לקבלת האישורים ולאחר מועד זה תיערך ביקורת חוזרת לביצוע ההשלמות ו/או ה

  וחוזר חלילה.

 

תחולנה, בשינויים המחויבים עפ"י  55.3 -ו 55.2, 55.1וסעיפים  54.3 -ו 54.2הוראות סעיפים  55.4

 העניין, על כל ביקורת חוזרת )או ביקורות חוזרות(.

 

הקבלן לא יהא רשאי לכלול את ביצוע עבודות ההשלמה למען הסר כל ספק אפשרי מובהר בזאת כי  55.5

 שלהלן. 58ו/או התיקונים האמורים בסעיף זה במסגרת התיקונים האמורים בסעיף 

 

אך לא חייב  -יחליט המנהל במועד קבלת העבודה, שלא ניתן להשלים ו/או לתקן העבודה יהא רשאי  55.6

בע לפי הערכתו שלו את ההפרש בין שווי ות כן, יקלקבל העבודה כמות שהיא, ואם יבחר לעש -

העבודה הפגומה לבין שווי העבודה המושלמת שהיה על הקבלן לבצע והאוניברסיטה תהיה זכאית 

 להפחית הפרש זה מהתמורה שתגיע לקבלן.

 

 תעודת גמר: .56
 

 שהי,נקבע בפרוטוקול שנערך במהלך הביקורת הראשונה, או בפרוטוקול שנערך במהלך ביקורת  חוזרת כל

לעיל( לקבל את  55.2, שהמנהל החליט )עפ"י ובהתאם להוראות סעיף א וכי העבודה הושלמה במלואה, 

העבודה תוך חיוב הקבלן להשיג אישורי הרשויות המוסמכות החסרים ו/או תוך חיובו לבצע ההשלמות 

, ממועד הקבלה יום 14והתיקונים המפורטים בפרוטוקול לאחר מכן, יוציא מנהל הפרויקט לקבלן, בתוך 

 תעודת גמר.

 

  -בתנאי כי 

 

לעיל, יצוין בתעודת הגמר, במפורש, כי הוצאה  55.2נתקבלה העבודה בנסיבות האמורות בסעיף  56.1

צעו בכפוף לחיוב הקבלן ולהתחייבותו לבצע ההשלמות והתיקונים האמורים בפרוטוקול וכי באם יבו

רף האמור בסעיף ח -האחריות קול תחל תקופת השלמות ותיקונים אלה בתוך המועד הנקוב בפרוטו

 בו יושלמו אלה. רק במועד -שלהלן   57.1

 

מנהל הפרויקט לא ימסור לקבלן תעודת הגמר אלא אם עד למועד המסירה או במעמד המסירה עצמו  56.2

 שלהלן. 60ימציא הקבלן הערבות הבנקאית האמורה בסעיף 

 

 רר את הקבלן מהתחייבויותיו שעפ"י הסכם זה.לא יהיה בהוצאת תעודת הגמר כדי לשח 56.3
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 :האחריות תקופת  .57
 

יחל במועד הוצאת תעודת הגמר  השמניינשנה ", פירושה, האחריות תקופתלעניין הסכם זה " 57.1

ק יחל, לגבי כל חל השמניינ השנ, או, במקרה של קבלת העבודה חלקים חלקים, 56האמורה בסעיף 

 תעודת הגמר שהוצאה ביחס אליו.של העבודה, במועד הנקוב ב

 

לעיל יהיו הם רשאים להאריך את תקופת  57.1מותנה ומוסכם בין הצדדים כי חרף האמור בסעיף  57.2

ביחס לחלקים מסוימים של העבודה וזאת באמצעות חתימה על נספח שיפרט חלקים האחריות 

 של כל אחד מהם.האחריות מסוימים אלה ותקופת 

 

 :אחריותה תיקוני תקופת .58
 

כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות בתוך תקופת האחריות, יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם  58.1

 קבלת הודעה על כך מהאוניברסיטה, לשביעות רצונה המלאה של האוניברסיטה.

 

בעבודה )לרבות באותם חלקים שלה שבוצעו ע"י קבלני המשנה האחריות נתגלו בתוך תקופת  58.2

ה ( חסרונות ו/או פגמים ו/או ליקויים ו/או קלקולים שמקורם בביצוע העבוד20בסעיף  האמורים

או /שלא עפ"י הסכם זה והמסמכים המצורפים אליו ו/או שלא עפ"י הוראות המנהל ומנהל הפרויקט ו

 כאלה שמקורם בביצוע תוך שימוש בחומרים לקויים ו/או עבודה לקויה )וכל אלה ייקראו להלן,

ד "(, יהא הקבלן חייב להשלים ולתקן, על חשבונו, את הפגמים, בתוך המועהפגמים" יחדיו, בשם

או סמוך לאחר סיומה ,ובלבד האחריות שיקצוב לכך המנהל, מועד שיהא בתוך תקופת 

 .האחריות שהאוניברסיטה תודיע לקבלן על הפגמים לא יאוחר מאשר עד לתום תקופת

 

כי הפגמים אינם ניתנים לתיקון, או  -תו המוחלט והבלעדי לפי שיקול דע -קבע מנהל הפרויקט  58.3

 שקבע כי התיקונים לא בוצעו לשביעות רצונו, יהיה הקבלן חייב לפצות את האוניברסיטה עבור

 פגמים כאמור בסכום שייקבע ע"י מנהל הפרויקט לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

 

 ח הקבלן:ביצוע תיקונים והשלמות ע"י האוניברסיטה ע" .59

 

 במועד 58.1ו/או  55.2לא יבצע הקבלן ההשלמות והתיקונים בהם יהא הוא חייב עפ"י הסעיפים 

ו/או תיקונים אלה   לבצע השלמות - אך לא חייבת -שיקבע לכך המנהל, תהא האוניברסיטה רשאית 

 )או כל חלק מהם(, על חשבון הקבלן, בעצמה ו/או באמצעות קבלן אחר ו/או בכל דרך אחרת

לחודש,  %2שתמצא לנכון ולגבות הסכום כשתוציא לצורך כך, בתוספת ריבית בשיעור של 

שלהלן ו/או  60רעון בפועל, מהערבות הבנקאית האמורה בסעיף ימחושבת מיום ההוצאה ועד לפ

 מכל כספים שיגיעו ממנה לקבלן.

 

 ערבות בנקאית לביצוע תיקונים: .60

 

 ותיקון הפגמים שיתגלו בתקופת 55.2ם האמורים בסעיף להבטחת ביצוע ההשלמות והתיקוני 60.1

ת ערבות בנקאי -סירת תעודת הגמר לידיו בד בבד עם מ -, ימציא הקבלן לאוניברסיטה האחריות

שישה ) 16 לתקופה של , )לרבות הפרשי הצמדה(₪( אלף  עשרים)₪  20,000 של צמודה בסכום

 שתחילתם במועד הנקוב בתעודת הגמר. יםחודש( עשר

 

 ".הערבותהערבות הבנקאית האמורה לעיל תיקרא להלן בשם "

 

 10החודשים האמורים לעיל יהא על הקבלן להאריכו לפחות  16 עמד תוקף הערבות לפקוע במהלך 

 ימים לפני תום תוקפו.

 

 לא עשה כן, במועד, תהא רשאית האוניברסיטה להפעיל הערבות ולגבות תמורתה.

 

 להפעיל הערבות בנסיבות ובמועדים המפורטים להלן:האוניברסיטה תהא רשאית  60.2
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ניתנה תעודת גמר בכפוף לחיוב הקבלן לבצע השלמות ו/או תיקונים ואלה לא יבוצעו בתוך  60.2.1

המועד שקצב לכך המנהל, תהא האוניברסיטה רשאית להפעיל הערבות בתום המועד 

 שקצב המנהל לביצוע ההשלמות ו/או התיקונים.

 

והקבלן לא תיקן הפגמים בתוך האחריות  המנהל לקבלן לתקן פגמים בתוך תקופת הורה  60.2.2

 המועד שקבע לכך המנהל, תהא האוניברסיטה רשאית להפעיל הערבות בתום מועד זה.

 

, רשימת פגמים והקבלן לא השלים האחריות הגישה האוניברסיטה לקבלן, לפני תום תקופת 60.2.3

, תהא האוניברסיטה האחריות ( חודשים מתום תקופת)ארבעה 4תיקון פגמים אלה בתוך 

 .תקופת הערבות הערבות בתוך  לחלטרשאית 

 

גבתה האוניברסיטה את סכום הערבות והשתמשה בחלקו בלבד, תחזיק ביתרת הכספים עד שיבוצעו  60.3

כל ההשלמות ו/או התיקונים בהם חייב הקבלן עפ"י הוראות פרק זה ורק לאחר השלמתם של אלה 

 .יר לקבלן היתרה )אלא אם כן זכאית היא לקזז כנגד יתרה זו כספים אחרים שחב לה הקבלן(תחז

 

)משהיו כאלה( ואת אלה שנדרש לתקן     55.2תיקן והשלים הקבלן הפגמים האמורים בסעיף  60.4

, דרישה להשלים ו/או לתקן האחריות י תום תקופתולא קיבל, לפנהאחריות תקופת ה ל ך   מ ב

 .האחריות ספים, תוחזר לו הערבות בתום תקופתפגמים נו

 

, להשלים ו/או לתקן פגמים וסיים השלמת ו/או תיקון פגמים האחריות נדרש הקבלן, בתוך תקופת 60.5

ם , תוחזר לו הערבות עהאחריות חודשים ממועד סיום תקופת 4אלה, לשביעות רצון המנהל, בתוך 

 השלמת ו/או תיקון הפגמים הנ"ל.

 

 הסר ספק מובהר בזה מפורשות כי: למען 60.6

 

 ותיקוני תקופת 55.2אחריות הקבלן לביצוע השלמות ו/או התיקונים האמורים בסעיף  60.6.1

 , אינה מוגבלת לסכום הערבות.האחריות

 

לא יהא באי הפעלת הערבות בנסיבות בהן תהיה האוניברסיטה זכאית להפעילה כדי לפגוע  60.6.2

ם לבצע התיקונים וההשלמות בהן יהא הוא חייב עפ"י תנאי הסכו/או לגרוע מחובת הקבלן 

 זה.

 

 עבודה מידי הקבלןהעשר: הפקעת -פרק ארבעה
 

 ה ג ד ר ו ת: .61

 

 בפרק זה:

 

 יתן המנהל לקבלן.יש 62הודעה כאמור בסעיף  "הודעת תפיסה"

 

תר לצורך ביצוע יימצאו באש -שייכים לקבלן ה -הציוד, הכלים, המכשירים והמתקנים  "ה צ י ו ד"

 העבודה בעת מתן הודעת תפיסה.

 

 חומרי הבנייה שיימצאו באתר לצורך ביצוע העבודה בעת מתן הודעת תפיסה. "ה ח ו מ ר י ם"

 

וברים לקבלן אין ולא תהיינה זכויות בעלות, חכירה, שכירות או כל זכות אחרת במקרקעי האתר ו/או במח.א'  61

רוע שבאתר, למעט זכות שימוש בכל אלה למטרת ביצוע הפרויקט. מבלי לג למקרקעין ו/או בציוד ובחומרים

. 1972-מכלליות האמור לעיל, הקבלן לא ייחשב כדייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר ]נוסח משולב[ התשל"ב

 .יכבון ביחס לציוד ולחומרים שבאתרעוד יודגש, כי לקבלן לא תהא כל זכות ע
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 סיבות למתן הודעת תפיסה: .62

 

כתב בלאחר הודעה  -ל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה האוניברסיטה רשאית, אך לא חייבת, לתפוס בכ

תר, בעבודה בציוד ובחומרים, לסלק ידו של הקבלן מכל אלה, להשלים את החזקה בא -ימים מראש  7של 

 ה המקרים:את ביצוע העבודה, בעצמה ו/או באמצעות אחרים ולהשתמש לצורך כך בציוד ובחומרים. ואל

 

אם יתמנה לקבלן כונס נכסים, או יינתן נגדו צו קבלת נכסים, או שיוכרז פוש"ר ומשהקבלן הינו  62.1

 יום. 14תאגיד, אם ימונה לו קדם מפרק או מפרק קבוע ומינוי או צו כאמור לא יבוטלו תוך 

 

חרים, או, יעסיק אם יתיימר הקבלן להסב ו/או להעביר הסכם זה כולו או מקצתו, לאחר או לא 62.2

 להסכם זה. 20בביצוע העבודה, או כל חלק ממנה, קבלן משנה ללא אישור כנדרש בסעיף 

 

 אם הקבלן יסתלק מביצוע החוזה. 62.3

 

אם הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה מיד לאחר קבלת צו התחלת עבודה, או יפסיק את מהלך  62.4

ע מנהל הפרויקט, להתחיל או להמשיך, בביצו ימים להוראה בכתב, של 7ביצועה ולא יציית, תוך 

 העבודה.

 

השלמתה במועד  -לדעת מנהל הפרויקט  -אם הקבלן לא יתקדם בביצוע העבודה בקצב אשר יבטיח  62.5

 ימים ממועד קבלת התראה בנדון. 7המוסכם ולא יגביר הקצב, להנחת דעת מנהל הפרויקט, תוך 

 

בביצוע העבודה ולא ישפר את טיב החומרים ו/או את  -קט לדעת מנהל הפרוי -אם הקבלן יתרשל  62.6

 ימים מיום שיידרש ע"י מנהל הפרויקט, בכתב, 7רמת הביצוע, להנחת דעת מנהל הפרויקט, תוך 

 לעשות כן.

 

 העברת בעלות בחומרים ושעבוד הציוד: .63

 

שלמה והגמורה של חומרים לבעלותה הה -מועד מתן ההודעה ב -נתן המנהל לקבלן הודעת תפיסה יעברו 

 שלהלן. 65האוניברסיטה ויקום לזכות השעבוד על הציוד שיעמוד בתוקפו עד למועד הנקוב בסעיף 

 

חומרים ו/או הציוד ובאם הכל חלק של   -ודעת תפיסה  מעת שיקבל ה -הקבלן לא יהא רשאי להוציא מהאתר 

 ינסה לעשות כן תהא האוניברסיטה רשאית למנוע זאת בעדו.

 

 ח ש ב נ ו ת:ה ת  .64

 

עם תפיסת החזקה באתר, בעבודה, בחומרים ובציוד יקבע מנהל הפרויקט את ערך אותם חלקים של  64.1

העבודה שביצע הקבלן עד לאותו מועד ואת ערך החומרים שייתפסו ע"י האוניברסיטה  )ערך 

 שיחושב עפ"י מחיר עלות החומרים(  ויודיע לקבלן קביעותיו אלה, בכתב.

 

שווי העבודה ייקבעו ע"י מנהל הפרויקט כאמור ייקראו להלן, שניהם יחד בשם "הסכומים ש

 ".והחומרים

 

ממועד מסירת הודעת התפיסה ועד שיושלם ביצוע העבודה, לא תהא האוניברסיטה חייבת לשלם  64.2

 לקבלן כל סכומים שהם.

 

 עם השלמת העבודה יכין מנהל הפרויקט, יקבע ויאשר:

 

כל הסכומים שהוציאה האוניברסיטה לביצועה של העבודה   )לפני תפיסת  חשבון מלא של 64.2.1

החזקה ולאחריה( וחישוב של שיעור דמי הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לאוניברסיטה עקב 

הפקעת העבודה מידי הקבלן ו/או השלמתה ע"י האוניברסיטה ו/או ע"י אחרים   )להלן 



 27 

מחיר כמבואר לעיל, וסכום דמי הנזק, בשם "ייקראו הסכומים אשר הוציאה האוניברסיטה, 

 "(.העלות

 

חישוב של הסכום  שהיה הקבלן מקבל, אילו לא הופקעה העבודה מידיו, עבור ביצוע  64.2.2

העבודה בשלמותה, בהתאם לתנאי ההסכם והמסמכים המצורפים אליו  )להלן ייקרא סכום 

 "(.מחיר החוזהזה בשם "

 

לעיל, תיערך בין  64.2ריכת החישובים והחשבונות האמורים בסעיף עם השלמת ביצוע העבודה וע 64.3

 האוניברסיטה לקבלן התחשבנות עפ"י האמור להלן בס"ק זה, דהיינו:

 

היה ההפרש שבין מחיר החוזה לבין מחיר העלות גדול משווי העבודה והחומרים, או שווה  64.3.1

מרים לסילוק מלא וסופי של לו, תשלם האוניברסיטה לקבלן את סכום שווי העבודה והחו

 כל המגיע לו עפ"י הוראות הסכם זה.

 

היה ההפרש שבין מחיר החוזה לבין מחיר העלות קטן משווי העבודה והחומרים תשלם  64.3.2

 האוניברסיטה לקבלן את סכום ההפרש לסילוק מלא וסופי של כל המגיע לו עפ"י הוראות 

 הסכם זה.

 

החוזה יהא הקבלן חייב לשלם לאוניברסיטה את ההפרש שבין עלה מחיר העלות על מחיר  64.3.3

 סכומים אלה.

 

 החזרת הציוד לקבלן: .65

 

 מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלהלן:

 

הקבלן לא יהא זכאי לקבל מהאוניברסיטה תשלום כלשהו עבור השימוש שתעשה זו בציוד לצרכי  65.1

 השלמת העבודה.

 

לעיל, כי הקבלן זכאי לקבל  64ות האמורים בסעיף הסתבר, עם השלמת עריכת החשבונ 65.2

ן , תחזיר האוניברסיטה הציוד לקבל64.3.2או  64.3.1מהאוניברסיטה כספים עפ"י הוראות סעיף 

 עם סיום הכנת החשבון האמור שם.

 

הוצאות נטילת הציוד מהאתר תחולנה על הקבלן. לא הוציא הקבלן הציוד מהאתר בתוך המועד 

ל תהא האוניברסיטה רשאית לאחסן הציוד, על חשבון הקבלן ועל אחריותו, בכ שיקצוב לכך המנהל

 מקום שתמצא לנכון.

 

לעיל כי על הקבלן לשלם לאוניברסיטה  64הסתבר, עם השלמת עריכת החשבונות האמורים בסעיף  65.3

 , תהא האוניברסיטה זכאית להחזיק בציוד עד לתשלום הכספים64.3.3כספים עפ"י הוראות סעיף 

, 64יום ממועד סיום עריכת החשבונות האמורים בסעיף  60הנ"ל ואם אלה לא ישולמו לה בתוך 

 תהא האוניברסיטה רשאית למכור הציוד ולגבות הכספים הנ"ל מתמורת המכירה.

 

 סופיות קביעת מנהל הפרויקט: .66

 

ו/או להכרעתו  )בין  ול דעתולשיק -פרק זהב -קביעת מנהל הפרויקט והחלטותיו, בכל העניינים שנמסרו 

ינה עניינים שבעובדה ובין עניינים שבאומדן ו/או הערכה(,  תעשנה לפי מיטב שיקוליו המקצועיים ותהי

 סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
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 הודעת תפיסה אינה מבטלת ההסכם: .67

 

 , לא יהיומתן הודעת תפיסה, תפיסת החזקה באתר העבודה, בחומרים ובציוד וסילוק ידו של הקבלן מהם

יותיו בכל התחייבו - חרף כל הנ"ל -בבחינת ביטול הסכם זה ע"י האוניברסיטה והקבלן יהא חייב לעמוד 

 שעפ"י הסכם זה, פרט להתחייבויות שהאוניברסיטה תמנע בעדו מלמלא.

 

 .ק זההאוניברסיטה, מאידך, לא תהא חייבת כלפי הקבלן, בנסיבות כאמור, אלא בהתחייבויות המפורטות בפר

 

  ביטול ההסכם: א'.67
 

ים בכל עת ומבלי שיהיה עליה ליתן נימוק –על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה רשאית האוניברסיטה 

בר כולו או מקצתו, וזאת באמצעות משלוח הודעה בכתב ע"י המנהל לקבלן בד –להפסיק הסכם זה  –כלשהם 

ועד יים הסכם זה במועד שיהיה נקוב בהודעה, מהחלטת האוניברסיטה לעשות כן. נשלחה הודעה כאמור, יסת

 יום לאחר תאריך ההודעה. 30שיהיה לפחות 

 

 בוטל ההסכם כאמור לעיל, תהיה האוניברסיטה רשאית למסור את העבודה לקבלן אחר.

 

עד למועד קבלת  ידו על שסופקו והציוד השירותים עבור תמורהבמקרה שכזה הקבלן יהא זכאי לקבל 

 ההסכם. ההודעה על ביטול

 

 עשר: ש ו נ ו ת-פרק חמישה
 

 חתימה על מסמכים: .68

 

יות הקבלן מתחייב לחתום על כל מסמך ו/או כל אישור הנדרשים מכח הוראות החוק ו/או מכח הוראות הרשו

 שיון וקבלת תעודת גמר לעבודה ולצורך הפעלתה של זו.ילצורך השגת ר

 

 ערבות לביצוע: .69

 

ידרש, ימים מיום שי 7נאי מתנאיו, ולא יתקן ההפרה לשביעות רצון המנהל, תוך יפר הקבלן הסכם זה, או ת

 ףאו את יתרת הכס 49.3בכתב, לעשות כן, תהא זכאית האוניברסיטה להפעיל הערבות האמורה בסעיף 

ת יא לגבולכיסוי כל הוצאות, דמי נזק וסכומים אחרים שזכאית ה וולגבות סכומהמגיע לו בגין החשבון הסופי 

 קבל מהקבלן עפ"י הוראות הסכם ו/או הוראות כל דין.ול

 

 ק י ז ו ז: .70

 

ספים האוניברסיטה תהיה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע ממנה לקבלן, מכל סיבה שהיא ובכל זמן שהוא, כ

 ן  )אושיגיעו לה מהקבלן עפ"י הוראות הסכם זה ו/או מכוחו ו/או לגבות כספים כאמור מכל ערבות של הקבל

ינם , והכל גם ביחס לחובות שאאחרים עבורו(  אשר תהיה בידה ו/או לגבות כספים אלה בכל דרך אחרתשל 

 .קצובים ו/או שטרם הגיע מועד התגבשותם ו/או הינם בגדר חובות עתידיים

 

 איסור הסבת ההסכם והמחאות זכויות: .71

 

 , או כל טובת הנאה על פיו,הקבלן לא יהא רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה, כולו או מקצתו 71.1

 לאחר או לאחרים, אלא אם כן יקבל הסכמה לכך, בכתב ומראש, מהאוניברסיטה.

 

האוניברסיטה תהא רשאית לסרב ליתן הסכמה כאמור מבלי שיהא עליה לנמק את סירובה, או, 

 להתנות הסכמתה בתנאים שתמצא לנכון.
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ם את הזכות לקבלת כספים אשר יגיעו לו הקבלן לא יהא זכאי להמחות לטובת אחר או אחרי 71.2

  מהאוניברסיטה עפ"י תנאי הסכם זה, אלא אם כן יקבל מהאוניברסיטה הסכמה לכך, בכתב ומראש.

האוניברסיטה תהא רשאית לסרב ליתן הסכמה כאמור מבלי שיהא עליה לנמק את סירובה, או, 

 להתנות הסכמתה בתנאים שתמצא לנכון.

 

 בזכויות:שימוש או אי שימוש  .72

 

שום איחור בשימוש בזכויות לא ייחשב כויתור ושום ויתור לא יהא בר תוקף אלא אם כן ייעשה  72.1

 בכתב.

 

ויתר המנהל ו/או האוניברסיטה בכתב, על זכות הקנויה להם עפ"י הוראות הסכם זה, לא יהא בכך  72.2

 משום ויתור על אותה זכות במקרה אחר.

 

ת מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים למקרים אחרים  הסכמה מצד המנהל לסטו 72.3

 )אפילו יהיו אלה מקרים דומים( ולא ילמדו ממנו גזירה שווה למקרים אחרים.

 

 סמכות שיפוטית: .73

 

הצדדים מסכימים, כי סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים 

 יפו. –ט המוסמכים במחוז תל אביב בהסכם זה תהא לבתי המשפ

 

 ה ו ד ע ו ת: .74

 

 הודעות שצריכה או רשאית האוניברסיטה למסור  לקבלן, תימסרנה בשמה, ע"י המנהל ובחתימתו. 74.1

 

הודעות שיש למסור, בכתב, עפ"י הוראות הסכם זה, ניתן יהא למסרן ביד לקבלן או למנהל העבודה  74.2

מקבל, פרויקט  )הכל לפי העניין(,  מאידך, או להשאירן במשרדי הצד המחד, או, למנהל או למנהל ה

 שלהלן. 75או לשלחן בדואר רשום לפי כתובות הצדדים המפורטות בסעיף 

 

 שעות ממועד מסירתו לבית הדואר. 72מכתב שיישלח בדואר רשום ייחשב כנתקבל כעבור  74.3

 

 כ ת ו ב ו ת: .75

 

 נן:כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הי

 

 אביב -אביב, תל-רמת, 39040ית האוניברסיטה, ת.ד. יקר, סמנכ"ל הנדסה ותחזוקה -האוניברסיטה  75.1

 .6139001מיקוד                                 

 

 -ה  ק  ב  ל  ן     75.2

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

    _____       _____ 
 ל ן ה ק ב     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 

 

 ע"י ___________________    ע"י ___________________
 

 וע"י __________________    וע"י __________________
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 א י ש ו ר

 

 

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח _____________________________________, מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו, 

__ וע"י __________________________ שהינם נחתם ע"י ______________________________

לצרכי  קבלן, מחייבים את הקבלןוכי חתימותיהם בצירוף חותמת ה, _____________מורשים לחתום בשם 

 התקשרותו שעפ"י הסכם זה.

 

 

 __________________תאריך ____________________   חתימה __
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 נספח המדידות
 

 רף נספח זה.הסכם אליו מצוה -בנספח זה "ההסכם" פירושו 

 

 

 ה צ ד ד י ם    מ ס כ י מ י ם    ב ז ה   כ ד ל ה ל ן:
 

 

 לכל המונחים שבנספח זה יהא אותו מובן שיש להם בהסכם. .1

 

 

והחלפתו באחר(  תחולנה  -בכתב  -אלא אם כן יסכימו הצדדים מפורשות אחרת  )באמצעות ביטול נספח זה  .2

 ת שתעשנה עפ"י הפרק העשירי להסכם, דהיינו:ההוראות הבאות על המדידו

 

יהא תקף משרדית כפי ש-שיטת המדידה תהיה בהתאם למפורט במפרט הכללי לעבודות בניין של הועדה הבין

 מעת לעת.

 

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

 
    _____       _____ 

 ה ק ב ל ן     ה א ו נ י ב ר ס י ט ה 

 
 ע"י ___________________    _ע"י __________________

 
 וע"י __________________    וע"י __________________
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 נספח בטיחות
 ביבא-הנחיות והוראות בטיחות לקבלנים/עובדים ונותני שירותים חיצוניים באוניברסיטת תל

 

 :כללי

 

נספח זה בא להנחות גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים לגבי דרישות הבטיחות מקבלן או נותן שירות  .1

 באוניברסיטת ת"א למניעת פגיעה בנפש וברכוש.

 

 נספח הבטיחות יצורף לכל חוזה התקשרות עם קבלן או נותן שירות ויהווה חלק בלתי נפרד מחוזה .2

 ההתקשרות.  

 

או נותן השירות לקיים את כל הוראות הבטיחות עפ"י כל דין, לרבות פקודת הבטיחות בעבודה  על הקבלן .3

הלי )נספח חדש( התקנות והכללים, כמו כן על הקבלן או נותן השירות לחתום על הצהרת הבטיחות עפ"י נו

 האוניברסיטה .

 

 ם הקבלן או נותן השירות.באחריות מזמין העבודה באוניברסיטה לצרף את הנספח לחוזה ההתקשרות ע .4

 

 באחריות הקבלן או נותן השירות לקיים את כל סעיפי הנחיות הבטיחות הכוללים בנספח זה. .5

 

 :שיטה

 

תהליך אישור עבודה לקבלן/נותן שירות חיצוני לביצוע עבודות מכל סוג שהוא יהיה רק לאחר עמידה  . 6

 בדרישות הבאות:

 

 שעליו לבצע.קבלת הסבר מפורט לגבי העבודה  6.1

 

 יוודא שהוא מכיר היטב את השיטות לביצוע העבודה. 6.2 

 

יוודא שהעובדים בקיאים בסיכונים הנוגעים לביצוע העבודה ושהם בקיאים בכל הדרכים למניעתם  6.3

 תוך התייחסות:

 

 לציוד (1)

 סביבת עבודה (2)

 תהליך העבודה (3)

הבטיחות הקיימות כולל שימוש בציוד מגן והוראות  אביב-יברסיטת תלפועל לפי נהלי אונ (4)

 אישי כמופרט בתקנות

יוודא שעצם ביצוע העבודה מאושר טכנית/ניהולית ע"י בעלי התפקידים הנוגעים ושננקטו  (5)

 כל האמצעים למניעת נזק/פגיעה באדם בציוד ובסביבה.

 

 :הוראות בטיחות כלליות .7

 

מטלות וכל עובד בעל הסמכה לביצוע סוג העבודה  בעבודה שבה מועסקים יותר מעובד אחד יקבעו 7.1

  הנדרשת )רתך מוסמך, חשמלאי מוסמך ברמה הדרושה וכד'(.

 

 מבצע העבודה יתודרך בכל הנושאים הקשורים לביצוע העבודה ויוודא שהמבצע הבין את הדרישות. 7.2

המכונה, לנעול אותו לפני התחלת תיקון ו/או הטיפול יש לנתק את מקור האנרגיה של המתקן ו/או  7.3

רת במצב "מנותק" ולהציב לידו שלט "המתקן בתיקון" ניתוקי חשמל יעשו ע"י חשמלאי מוסמך וסגי

 ברזים, מקורות אנרגיה וכדומה ע"י הממונה במקום.

 

 יש לקבל את הוראת העבודה וההסברים במקום שבו מתבצעת העבודה. 7.4
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בטיחות, ציוד, אמצעי כיבוי, שילוט, גידור, תאורה יש לרכז את כל המכשירים, הכלים, אמצעי ה 7.5

 ואמצעי אוורור וכד'.

 

 יש לבדוק את הציוד והכלים ולוודא שהם תקינים שלמים ומותאמים לביצוע העבודה. 7.6

 

 בעת הפסקת חשמל יש לסובב את מתג החשמל למצב "סגור". 7.7

 

 יש להעביר את הכלים בצורה בטוחה למקום ביצוע העבודה. 7.8

 

 וודא שימוש נאות בציוד חשמלי מטלטל בהתאם להוראות הבטיחות הקיימות. 7.9

 

 וודא ביצוע עבודות חשמל בהתאם להוראות הבטיחות ועל פי חוק החשמל. 7.10

 

 וודא ביצוע עבודות ריתוך חיתוך, השחזה, הלחמה בהתאם להוראות. 7.11

 

 וודא שעבודות בגובה מתבצעות בהתאם להוראות. 7.12

 

 וודא שימוש בציוד מגן אישי תקני ותקין לפי סוג העבודה בהתאם לפירוט הבא: 7.13

 

 כובע מגן (1)

 .נעלי בטיחות (2)

 .בגד עבודה (3)

 .כפפות מגן (4)

 .מסכות אבק/עשן או מנ"פ )במקום מוקף( (5)

 רתמת בטיחות וכבל הצלה )עבודות בחלל מוקף, גובה וכדומה(. (6)

 סינר. (7)

 -של אמצעי כיבוי אש מתאימים ליד עמדת העבודה )בביצוע עבודות "חמות"  וודא קיומם (8)

 חיתוך, ריתוך, השחזה חימום וכדומה(.

יש להציב שילוט וסימון ברור במקומות העבודה ובמידת הצורך יש להציב מחסומים  (9)

 למניעת גישה לאנשים שאינם שייכים לביצוע העבודה.

 

 הוראות הבאות: בגמר העבודה יש לפעול עפ"י 7.14

 

 דווח למוסר העבודה וקבל אישור שהעבודה בוצעה במלואה (1)

 נתק מקור האנרגיה של המכונה מתקן/מכשיר (2)

 באם יש תקלה במכונה יש להציב שלט אזהרה "אסור להפעיל" ולהודיע לממונים. (3)

 קיפול ואיסוף כלי העבודה והציוד (4)

 ד מיותר.ניקוי אתר העבודה מפסולת ושאר ציו (5)

 

 אין הוראות אלו גורעות מהוראות והנחיות בטיחות שניתנות בהתאם לאופי העבודה המתבצעת. .8

 

 הצהרה

 אביב.-להנני לאשר כי קראתי והבנתי את הוראות הבטיחות לקבלנים/עובדים ונותני שירות חיצוניים באוניברסיטת ת

 טעמי.מפיקוח ביצוע הוראות אלו תחול עלי ועל כל העובדים  הנני מתחייב לעבוד על פי הוראות אלו. האחריות על

 

 

 

______________________                                             _______________________ 

 טלפון                                                   שם חברה/קבלן/נותן השירות
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 ספח ביטוחנ
 האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - קיום ביטוחיםאישור 

(___/____/_______) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע בתוקף פוליסת ביטוחישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה א

 מפורטיםרה בין התנאים שבמקרה של סתיהמפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

שור באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באי

 זה מיטיב עם מבקש האישור.

מען הנכס המבוטח /  המבוטח מבקש האישור

כתובת ביצוע 

 העבודות

 מעמד מבקש האישור*

שם: אוניברסיטת תל 

 אביב

   שם:

 ן הביצועקבל☐

 קבלני משנה☐

 שוכר☐

 אחר:_______☐

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען:  מען: 

 כיסויים

 פרקי הפוליסה

חלוקה לפי גבולות 

אחריות או סכומי 

 ביטוח

מספר 

 הפוליסה

 נוסח

 ומהדורת

 פוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

 סכום/  האחריות גבול

 העבודה שווי/  ביטוח

 נוספים כיסויים

 וביטול קףבתו

 חריגים

 
 מטבע סכום

כל הסיכונים 

 עבודות קבלניות

 :לדוגמה הרחבות

      313 ,314 ,316 ,

)קבלנים  317

וקבלני משנה(, 

       ופריצה גניבה 328, 324, 318

       עובדים עליו רכוש

       סמוך רכוש

       בהעברה רכוש

       הריסות פינוי

כנון נזק עקיף מת

לקוי ו/או מחומרים 

לקויים ו/או 

 מעבודה לקויה

      

ישיר מתכנון  נזק

מחומרים  ו/או לקוי

 לקויים ו/או

 לקויהמעבודה 

      

, 315, 322, 312 ₪  4,000,000     צד ג'

)קבלנים  317

וקבלני משנה(, 

318 ,328 ,329 

)קבלנים  317, 312 ₪  20,000,000     אחריות מעבידים

ני משנה(, וקבל

318 ,328 

רכוש )אשר אינו 

מהווה חלק 

 מהעבודות(

      309 ,313 ,314 ,

316 ,328  

ציוד מכני הנדסי 

 )צמ"ה(

      309 ,313 ,314 ,

316 ,328  
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 האישורתאריך הנפקת  ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה - קיום ביטוחיםאישור 

(___/____/_______) 

, 309, 308, 302 ₪  2,000,000     אחריות המוצר

321 ,322 ,328 ,

 חודשים 12 – 332

תאריך 

רטרואקטיבי: 

____________ 

 השירותים )בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור(: פירוט

009 ,027 ,062 ,067 ,069 ,074 

 ביטול/שינוי הפוליסה

 קשלמבהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,  פוליסת שלביטול  או לרעת מבקש האישור שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור

 

 אישורחתימת ה

 המבטח:

 
 

 [ 227364] נפתליבניין  – 2021 בינוי/מכרז 
 בינוי מעקות

23.1.2022  


