

16/2/2021

לכבוד
מציעים

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מס' 33212/2020 להחלפת שלוש משאבות במעגל השני בבית המכונות הצפוני בקמפוס אוניברסיטת תל אביב – מכתב הבהרה מס' 1

1. הריני להביא לידיעתכם עדכונים והבהרות המתייחסים להליך הנדון המהווים בין השאר מענה לשאלות שנשאלו ע"י משתתפי ההליך:

| שאלה | תשובה |
|---|---|
| נבקש כי במידה ויהיה צורך בהקמת רשת חשמל זמנית הדבר לא יהא על חשבון הקבלן. | מקובל. |
| סעיף 13.1 להסכם – נבקש להוסיף בסופו "בקשר עם ביצוע העבודה נשוא הסכם זה". | מקובל. |
| סעיף 13.2 להסכם – לאחר המילים "דיני הבטיחות באתר" נבקש להוסיף: "החלות על עבודות מיזוג אוויר נשוא הסכם זה" | מקובל. |
| סעיף 13.5 להסכם – לאחר המילים "להחזיק באתר" נבקש להוסיף "בו מבצע הקבלן את עבודותיו". | מקובל. |
| סעיף 14.2.2 להסכם – נבקש להבהיר כי מהנדס הביצוע יהיה נוכח באתר בהתאם לצורך. | מקובל. |
| נבקש למחוק את סעיף 14.2.3 להסכם. | מקובל. |
| סעיף 15.3 להסכם – נבקש להוסיף לאחר המילה "ראיה" את המילה "לכאורה" | מקובל. |
| סעיף 19.1 להסכם – נבקש להוסיף בסופו "ובכפוף לזכותו של הקבלן לנהל הגנה ו/או מו"מ בגין כל תביעה ו/או דרישה". | מקובל. |
| סעיף 31 להסכם: | א. מקובל. ב. מקובל. |
| א. נבקש למחוק בשורה הראשונה את המילים "ו/או את שלבי העבודה". ב. נבקש להוסיף בשורה האחרונה אחרי "מועד הסיום שבפועל" את המילים "ובלבד והאיחור נגרם באשמת הקבלן". | |
| נבקש לתקן את סעיף 35.3.2 להסכם כך שירשם למחירון פחות 5% ובפסקה השנייה במקום 8% לרשום 15%. | מקובל. |
| סעיף 42.1 להסכם לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי" נבקש להוסיף "על פי דין". | הבקשה נדחית לאחר המילים "הקבלן יהיה אחראי" יתווספו המילים "כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה". |

| | |
|---|--|
| מקובל. | סעיף 42.1 להסכם נבקש להוסיף בסוף הסעיף: "ובכפוף לזכותו של הקבלן לנהל הגנה ו/או מו"מ בגין כל תביעה ו/או דרישה". |
| הבקשה נדחית. | סעיף 43 להסכם נבקש להוסיף אחרי המילה "פיצוי" את המילים "על פי דין". |
| הבקשה נדחית. | סעיף 46 להסכם נבקש למחוק את המילים "בהתאם לתשומות שישקיע הקבלן". |
| הבקשה נדחית. | סעיף 52.1.3 להסכם - נבקש להבהיר כי בזמן שאין עבודה השמירה אינה חלה על הקבלן. |
| הבקשה נדחית. | סעיף 60.1 להסכם – נבקש להפחית את ערבות הטיב ל-5% ולתקן את התקופה ל- 36 חודשים ולא 40 וכן למחוק את הארכת הערבות מעבר לתקופת הבדק. |
| מקובל. | סעיף 60.2 להסכם – נבקש לתקן כך שהפעלת הערבות תהא לאחר מתן התראה בת 7 ימים לקבלן. |
| הבקשה נדחית. | סעיף 61א להסכם - נבקש להוסיף בסופו "בכפוף לקבלת התמורה" |
| מקובל ובתנאי שהעבודה תבוצע על פי הנחיות מנהל הפרויקט במלואן והערעור על החלטה יעשה אך ורק בסיום העבודה ובנושא התמורה בלבד. | סעיף 66 להסכם – נבקש להוסיף בסופו: "במהלך ביצוע העבודות וזאת להבדיל מסיומן שאז ניתן יהיה לערער על החלטותיו". |
| לאחר המילים "עבור שירותיו שסופקו" נבקש להוסיף "ו/או הוזמנו". | סעיף 67א להסכם – לאחר המילים "עבור שירותיו שסופקו" נבקש להוסיף "ו/או הוזמנו". |
| הבקשה נדחית. | סעיף 71 להסכם – נבקש למחוק בשורה הראשונה את המילים "מכל סיבה שהיא" וכן למחוק "חובות עתידיים ו/או שלא התגבשו". |

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
3. כל התוספות והשינויים המופיעים במכתב זה מהווים חלק בלתי נפרד מההליך והמציעים חייבים להתייחס אליהם ולכלול אותם בהצעתם ולא יהיה כל שינוי אחר בסעיפי ההליך מעבר למה שפורט לעיל.
4. ככל שקיימת סתירה בין מסמך זה למסמכי ההליך, האמור במסמך זה יגבר.
5. על המציע לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו בשולי כל עמוד!

בכבוד רב,
עפ"י אלרון
מזכירת ועדת המכרזים